ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len .Obchodny zakonnik™) a podla inych prislusnych pravnych predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

15 OBJEDNAVATELOM:

Nazov obce: Obec Horny Hricov
Sidlo: Horny Hricov 191
013 42 Horny Hricov

Zastlpeny: Ing. Dusan Durigek, starosta obce
1CO: 00329290

DIC: 2020671884

Kontakt: tel./ e-mail: starosta@hornyhricov.sk

+421 905 245263
Pravna forma: obec

na strane jednej (d’alej len ,,Objednévatel™)

2. ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno: Zahrada, spol. s r.o.

Sidlo: Frafia Kral'a, 014 01 Bytca

Statutarny organ: Jozef Slocik, konatel
1CO: 36389 021

DIC: 2020109047

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.

Cislo u¢tu: IBAN SK86 0222 0000 0014 4938 0159
Kontakt: +421 905 432 403

Pravna forma: S.I.0.

na strane druhej (d’alej len ,.Zhotovitel™)

Preambula

Hore uvedeni ucastnici jednotlivo oznacovani ako ,,Objednavatel™ a ,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*,
resp. kazda samostatne ako ,,Zmluvna strana* uzatvaraju tito Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nizsie $pecifi-
kovanych (d'alej len ,Zmluva*) . Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
wZakon o verejnom obstardvani®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil prieskum trhu, Ponuka
v plnom rozsahu obsahuje ocenenie vietkych potrebnych prac a dodavok, navrhovana zmluyna cena Diela zohl'adnuje
vietky poziadavky a ndroky uchddzaca v stvislosti s realizdciou Diela a Zhotovitel' sa zaviizuje vyhotovit predmet
zékazky v pInom rozsahu za navrhovani zmluvnu cenu Diela predlozent v ponuke.

CI. 1 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

1.1 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Gdaje uvedené¢ v zahlavi tejto Zmluvy sa pravdivé a aktudlne a zavizujl sa vza-
jomne bez meskania oznamit' druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu, ktora by mohla mat' vplyv na plnenie
zmluvnych zavizkov. Su si vedomi, Ze pri neoznament takejto skutoénosti budu znagat’ skodu a pripadné dalsic
vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut',

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy si:

(a) Podklady verejného obstaravatel'a (Objednévatel'a),
(b) Ponuka uspesného uchadzaca (Zhotovitel'a).
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CL 11 Definicie a vyklad pojmov, vikladové pravidla

V tejto Zmluve maju pojmy s velkym za¢iatoénym pismenom vyznam, aky uvadza C1. 11 body 2.1.1 - 2.1.7 tejto
zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitela, spojené s realizaciou stavby pecifi-
kovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.

“Harmonogram prac Zhotovitel'a” je zmluvny ¢asovy plan, pripraveny Zhotovitel'om tejto Zmluvy
a odsthlaseny Objednavatelom.

“Zmeny” st zmeny vo vzt'ahu ku zadaniu vyZziadané a odsthlasené Objednavatel'om.

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dokumen-
taciou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokonéend praca oproti zadaniu,

.Komplexné vyskiadanie® je sihrn skasok, ktorymi Zhotovitel' preukazuje, Ze stavba (alebo jej ucelena ¢ast’) je
riadne dokondéend a je schopna prevadzky.

CI. 111 Predmet Zmluvy o Dielo

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavizuje vykonat riadne a véas vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost stavbu
s nazvom: " Vybudovanie parku v obci Horny Hritov — ¢ast’ - ZaloZenie parku® . Diclo je rozdelené na stavebné ob-
jekty podla vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &.1 tejto zmluvy.

Prace budu vykondvané podla prisludnej ¢asti oceneného vykazu poloZiek, ktory tvori Prilohu €. | tejto zmluvy
a je jej neoddelitelmou sucast'ou. Pri vykonavani Diela je Zhotovitel povinny vykonat' vsetky potrebné vedl'ajsie,
pomocné a dodato¢né ¢innosti, ktoré nie st sucastou tejto zmluvy ani podkladov zadania prieskumu trhu, ale sa
potrebné alebo nevyhnutné pre uplnt vecnt a odborni realizéciu Diela. Tieto ¢innosti, pokial’ budu realizované,
budu su¢ast'ou ceny Diela podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na ziklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitel'a.

CL 1V Doba plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat a odovzdat' celé Dielo Objednavatel'ovi v lehote od 04/2018 - 07/2018.

Cl. V Cena Diela

Objednéavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktord je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v zmysle zakona &, 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a je dolozena vzdjomne odsuhlasenymi
ocenenymi vykazmi poloziek po polozkéach v Prilohe & 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH 94 154,47 Eur
Daii z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 18 830,89 Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH : 112 985,37 EUR

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximaélna a neprekrocitena a nie je mozné ju navysovat dodatkami,
jedine, ak by si Objednavatel’ pisomne doobjednal prace naviac. V takomto pripade zmluvné strany uzatvoria
dodatok , avak len vtedy ak je takyto postup v silade s § 18 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani,
Zmluvna cena zahiiia vietky naklady Zhotovitel'a potrebné pre splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy, a to
i také, ktoré nie st vyslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie Diela, ale st pre jeho zhotovenie potrebné a
stvisia so zhotovenim bezvadného a kolaudovatel'ného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. V cene Diela st tiez
zahrnuté v3etky opatrenia pre dodrzanie terminov, kvality, bezpe¢nosti, BOZP, poZziarnej ochrany, ochrany Zi-
votného prostredia, stazené podmienky realizacie Diela, ndklady na pripadné zabery ploch, rozkopavky, vyty-
Cenia, prevadzkové poriadky a poplatky savisiace s realizaciou a riadnym odovzdanim Diela Objednavatelovi.
Cena za Dielo taktiez zahriia vietky vedlajsie vykony Zhotovitel'a, ktoré ma tento povinnost’ vykonat' na zéklade
tejto zmluvy (napr. suc¢innost’, plnenie oznamovacich povinnosti, povinnosti preskiisania a vynakladania odbor-
nej starostlivosti atd’.)

Celkova cena Diela je uréend na zaklade ponuky uspedného uchadzaca/ Zhotovitela a je stanovend podla jed-
notkovych cien Diela a uvedenia mnozstva mernych jednotiek, ktoré st predmetom realizacie Diela, ako sucet
vietkych poloziek v EUR formou zavizného oceneného vykazu poloziek. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze preveril
podklady pre zhotovenie Diela, miesto zhotovenia Diela, a d'alSie skuto¢nosti a podmienky tykajuce sa Diela a
povazuje ich za postadujuce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného Diela bez akychkolvek obmedzeni.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze cenova Specifikicia prac a doddvok (Priloha ¢.1) je spravne a Gplne kalkulovana a ob-
sahuje vietky néklady potrebné na splnenie jeho zéviizkov uvedenych v tejto zmluve.
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CL VI Platobné podmienky a fakturicia

Zhotovitel bude fakturovat' cenu Diela az po prevzati celého Diela, respektive jednotlivych stavebnych objektov
(bod 4.1. tejto zmluvy)Objednavatel'om fakturou na zaklade Objednavatelom poverenej osoby Objednavatela
odstihlaseného stpisu skuto¢ne vykonanych prac a doddvok. Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi na odsthla-
senie stpis vykonanych prac a dodavok. Objednavatel’ neumozni nijaké preddavky ani &iastkovi fakturaciu.
Splatnost’ faktary je dohodnuta na 30 dni.

Vsetky faktiry Zhotovitela musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni zékona & 431/2002 Z.z.
o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a budii predlozené Objednavatel'ovi v Siestich vyhotoveniach. Zhoto-
vitefom predlozené faktury musia dalej obsahovat' néleZitosti predpisané v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v zneni neskorich predpisov.

Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ &iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat'

- Cislo faktury,

- nazov Diela,

- predmet thrady,

- ICO Zhotovitel'a, nazov Zhotovitel'a,

- 1CO Objednéavatel'a, nazov Objednavatela,

- cCislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odsthlasenymi sipismi,

- ¢Ciastku k dhrade spolu,

- splatnost’ faktary,

- musi byt podpisana osobou oprévnenou konat' v mene Zhotovitel'a a opatrend peciatkou.

Ak faktiry Zhotovitela nebudi spiiat’ nalezitosti dafiového dokladu alebo nebudu vystavené v silade s touto
zmluvou, ma Objednavatel pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Cl. VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel zrealizuje a dokonéi Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, $pecifikaciami,
podmienkami a odovzda ho Objednavatelovi.

Zhotovitel' vynalozi pri vykonavani Diela nalezita odbornd starostlivost, dékladnost a kvalifikdciu, ktora sa
vyzaduje od prisludne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a,

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich realizacie a d'alej za ochranu akych-
kolvek vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pri¢om tu-
to ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, 7e doddvky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudu poskodené a obmedzené
Jeho ¢innostou. Zhotovitel' je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel
v stivislosti s vystavbou. O tieto je povinny sa naleZite starat a pouzit ich v silade s poZiadavkami Objednavate-
la. Skody sposobené podla tohto bodu je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednévatelovi resp. ostatnym zhotovite-
Fom.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma a/alebo zabezpe¢i opravnenie a odbornt spdsobilost’ potrebnt pre vykon vietkych
¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje zaistit’ pocas celého priebehu zhotovenia Die-
la vietko potrebné materidlne, odborné, technické a organiza¢né zabezpecenie.

Zhotovitel’ je povinny viest' o pracach a dodavkach, ktoré vykondva, stavebny dennik, do ktorého zapisuje pod-
statné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto denniku maju len informativny a eviden¢ny charak-
ter. Pokial' si niektora zo zmluvnych strén uplatiuje vogi druhej zmluvnej strane nejaké prévo, toto uplatnenic
musi mat’ formu osobitného pisomného tkonu (doporuceny list a pod.), inak maji zmluvné strany za to, Ze pravo
nebolo uplatnend.

Objednavatel nie je povinny pisomne reagovat’ do dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za v3etky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rdamec staveniska), ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel', bez ohl'adu na to, &i tieto
boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa
zavdzuje, ze akukol'vek nim sposobent alebo zapriCinent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Zze uvedie po-
Skodent Cast’ Diela do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu 8kody v plnej vyike. Nahradu §kody je Objedna-
vatel’ opravneny jednostranne si odpogitat’ si z &iastky fakturovanej Zhotovitel'om.

Objednavatel je opravneny dat’ Zhotovitel'ovi kedykol'vek pokyn na prerusenie prac na diele. Pocas tohto preru-
Senia je Zhotovitel' povinny chranit’, uchovavat a zabezpetit' Dielo pred akoukol'vek stratou alebo poskodenim.
Prerusenie prac podl'a tohto bodu zmluvy nema vplyv na dohodnuté terminy vykonania dicla podl'a tejto zmluvy
v pripade,. ak preruseniu doslo z dovodov na strane Zhotvitela.

Rozhodnutia Objednévatel'a su pre Zhotovitela zavizné. Ak Zhotovitel s rozhodnutiami Objednavatel’a nebu
stihlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit Objednavatel'ovi.
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Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie Objednévatelom znaSa zodpovednost' za ich ochranu
Zhotovitel. Zhotovitel' je okrem iného povinny zabezpe¢it' ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najmé
dazd’om, vodou, vetrom, snehom a mrazom. Pokial je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynu-
ly postup préac na zhotovovani Diela.

Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednavatel’a pri realizacii Diela bude Zhotovitel’ uplatiiovat’ pisomne a
vopred, v predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

Ak Zhotovitel' zisti pri vykonavani Diela prekazky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie Diela dohodnutym
sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit' to bez zbytoéného odkladu Objedndvatelovi. Splnenie si informatnej
povinnosti nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za riadne a véasné zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ bude pri realizovani Diela dodrziavat’ zavdzné technické normy a d’alSie platné normy vztahujice sa
na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel' pouzije pre Dielo len vy-
robky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej doby existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaru-
¢enda pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpe¢nost, hygienické a estetické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku a uspora energie .

Zhotovitel méze pozadovat zmeny len za podmienky, ak kvalitativne zodpovedaju prislunej Casti zadania a
za podmienky predchadzajiuceho pisomného sthlasu Statutdrneho zastupcu Objedndvatela.

Stavbyveduci Objednavatel’a, resp. zéstupca Objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz
preruit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost’ uskutoc-
fnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne kody. Prerusenie prac podla tohto bodu zmluvy nema vplyv na dohodnuté terminy vykonania
diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania Diela sa mézu v mieste zhotovovania Diela zdrziavat’ aj ini
zhotovitelia a zavizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti

jednotlivych Zhotovitelov, obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom

termine.

Realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel'a zabudovanim. Tymto viak Objednavatel
neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a uskutoénenych prac a Zhotovitel' nad'alej
zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Vetci pracovnici Zhotovitel'a st povinni na vyzvanie sa podrobit’ kontrole, a to najmé pri vstupe, resp. pri od-
chode zo staveniska stavby resp. aredlu investora a riadit’ sa pokynmi zastupcov objednavatel'a a investora.
Zhotovitel' zaistuje straZenie svojich veci vnesenych a ponechanych na stavenisku a zodpoveda za aktkol'vek
§kodu spdsobenu kradezou, ¢i poskodenim veci.

Zhotovitel' sa zavizuje, e bude pri kazdej dodavke tovarov, sluzieb, prac pre objednavatela dodrziavat’ ustano-
venia zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani ¢. 82/2005 Z.z., resp. inych platnych pravnych pred-
pisov a bude Objednavatel'ovi poskytovat’ tovary, prace a sluzby len zakonnym spdsobom a osobami, pri kto-
rych vie preukazat’ riadne uzatvoreny pracovno-pravny alebo iny pomer a riadne odvadzanie zakonnych danf a
odvodov v zmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovite!l’ sa zaviizuje v pripade pochybnosti, ¢i osoba vyko-
nava prace a sluzby pre Objednavatel'a zakonnym spdsobom tieto pochybnosti bezodkladne (najneskér do 5 pra-
covnych dni) vyvratit poskytnutim dokladov a osobnych udajov o fyzickych osobéach, prostrednictvom ktorych
povinny dodava pracu alebo poskytuje sluzbu v rozsahu, ktory je nevyhnutny na to, aby spolo¢nost’ mohla skon-
trolovat’, ¢i poskytovatel’ neporusuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. Odmietnutie sucinnosti sa rozumie poru-
Senim zaviizKu zo strany Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade porudenia ktoréhokol'vek zavizku uvedeného v predchadzajucom odseku zapla-
tit Objednavatel'ovi zmluvna pokutu bud’ (1) vo vySke sankcie uvedenej v pravoplatnom rozhodnuti zo strany
organu verejnej moci, ktord bude Objednavatel'ovi uloZend za nedodrzanie zakonnych povinnosti uvedenych v
zakone o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani ¢. 8§2/2005 Z.z. alebo zakonniku prace (2) alebo ak nebude
takymto spoésobom mozné vysku zmluvnej pokuty urcit, dohodli sa zmluvné strany na vyske zmluvnej pokuty
vo vydke nakladov na realizaciu opatreni, ktoré boli Objednavatel'ovi ulozené organom verejnej moci z dévodu
nedodrzania zdkonnych povinnosti uvedenych v zdkone o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani C.
82/2005 Z.z. alebo zakonniku prace, resp. v inych platnych pravnych predpisoch, pokial’ bolo nedodrzanie z4-
konnych povinnosti spdsobené Zhotovitel'om. V pripade omeskania Zhotovitelom so zaplatenim zmluvnej poku-
ty ma objednavatel’ narok na thradu urokov z omeskania podl'a Nariadenia vlady ¢. 21/2013 Z.z. § 1 ods. 2 a na-
rok na pausalnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladéavky.

Zhotovitel' mdze postipit” akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy, ako aj postapit, zriadit’ zalozné pravo a
factoring k pohl'adavkam vzniknutym z a/alebo v stvislosti so zmluvou na tretie osoby len s predchadzajicim pi-
somnym suhlasom Objednavatela. Bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela sa povazuje takto
vykonany pravny ukon za neplatny.

Spolupraca zmluvnych stran na spolo¢nom stavenisku/pracovisku, koordinacia ¢innosti a vzéjomna informova-
nost’ (dohoda o BOZP):

e  Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri uskutoéiiovani prac a dodavok podla tejto zmluvy predpisy o bez-
pe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny za (razy a Skody ktoré vzniknu jeho porusenim ale-
bo zanedbanim bezpe¢nostnych predpisov vyplyvajlicich zo Zakonnika prace a ostatnych pravnych
predpisov.
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®  Vietky subjekty ktoré s vedomim Zhotovitela vykonavajii prace a doddvky na stavbe st povinné reg-
pektovat’ pokyny kontrolnych organov Objednavatel’a ( bezpe¢nostny technik, pracovnik kontroly kvali-
ty,..) ako aj riadiacich 0sob (stavbyveduci, projekt manazér,..). V pripade zistenia porusenia predpisov
tykajicich sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci je Zhotovitel povinny vykonat napravu podl'a po-
kynov Objednavatel'a, resp. jeho zastupcov.

e Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverif vykonavanim Diela podla tejto zmluvy len osoby,
resp. subjekty , ktoré maju pozadovani kvalifikiciu a schopnosti a ktoré st vybavené vhodnymi pra-
covnymi pomockami a bezporuchovymi pristrojmi.

*  Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpedit pre svojich pra-
covnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP platnych v SR.

®  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela a bezpe¢nost pri praci a bezpetnost’
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVaR &.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri staveb-
nych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti,

7.24  Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku a komunikaciach uréenych na dopravu poriadok a ¢istotu. V
pripade poSkodenia alebo znecistenia komunikécie je Zhotovitel' povinny komunikécie opravit’ alebo vy¢istit na
vlastné néklady. V opatnom pripade je Objednéavatel’ opravneny zabezpecit &istenic a opravu podkodeni pro-
strednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobnii &innost a je opravneny poZa-
dovat’ nahradu vetkych takto vynaloZenych nakladov od Zhotovitel'a resp. zapo&itat vietky vynaloZené naklady
s pohl'adavkami Zhotovitel'a.

7.25  Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zaistit likvidaciu vzniknutych materialov, odpadov a netistot, ktoré
vznikli pri vykondvani jeho prac . Ak Zhotovitel' nesplni tato svoju povinnost, ma Objednévatel’ pravo splnit
povinnost’ Zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich 0sob na néklady Zhotovitel'a, pri¢om nie je povinny upozor-
nit’ Zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu &innost, ak ju Zhotovitel
uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok.

726  Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e jeho pracovnici budii nosit’ oble¢enie zretelne oznacené jeho firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ prehl'ad o osobach pohybujiicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ sa tieZ zavizuje, Ze jeho
pracovnici bud( nosit’ ochranné pracovné pomdcky v silade s predpismi BOZP. Firemnym $titkom neoznacené-
ho pracovnika Zhotovitel'a mé zastupca Objednévatel'a pravo vykazat' zo stavby.

7.27  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za ¥kodu sposobenu tretim osobam
v stvislosti s jeho €innost'ou a prevadzkou vykonavanou podla tejto Zmluvy. Tieto poistenia sa Zhotovitel' zavii-
zuje udrziavat v platnosti po cely Cas zhotovovania diela podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, 7e
pripadnt Skodu sposobent kradezou, stratou, znienim alebo inym poskodenim jeho majetku (v aredli stavby)
znasa v plnej vyske. Zhotovitel' je povinny kedykolvek na vyzvu Objednavatel'a preukazat Objednavatel'ovi
existenciu poistenia zodpovednosti za $kodu sposobent vykonom jeho ¢innosti podl'a tejto Zmluvy.

Cl. VII1 Odovzdanie Diela

8.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a véasnym dokondenim a odovzdanim, pricom je
povinny Objednévatelovi pisomne najneskér 3 dni vopred oznamit termin odovzdavania Diela. O odovzdani
predmetu Diela bude spisany Protokol o prevzati prac Zhotovitel'a, ktory podpisu Objednavatel i Zhotovitel.

CL IX Prechod vlastnictva a nebezpelenstvo Skody

9.1 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpetuje Zhotovitel. Zhotovitel' zostava viast-
nikom tychto veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatelom, kedy sa ich vlastnikom stane Objednavatel’,
toto pravidlo sa v3ak nevztahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym prevzatim Diela zapracované Zho-
tovitef'om do Diela takym spésobom, Ze sa stali sucastou veci, ktoré uz boli predtym vo vlastnictve Objedndva-

tel'a,

9.2 Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vietkych veciach a materigloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

9.3 Tri dni pred zagatim preberania Diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi revizne spravy, atesty, meracie proto-

koly a zdrucné listy. Bez tychto naleZitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu nepristapi.
Cl. X Zaruka za Dielo

10. 1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet Dicla je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto zmluvy, a Zze pocas
zarut¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknu na Diele
pocas zarucnej doby stanovej v Elanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit vietky Vady——
a Nedorobky, zisten¢ pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a, a to v I¢ho- s
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tach dohodnutych medzi oboma Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotdch Zhotovitel vietky zistené a
zaznamenan¢ Vady a Nedorobky neodstrani, je Objednavatel’ opravneny zabezpetit' odstranene vad aj prostred-
nictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a alebo je opravneny odstupit od Zmluyy.,

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a vecf poskytnutych Objedna-
vatefom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na iiu pisom-
ne upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouzZiti pisomne trval.

Zhotovitel' zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatelov a za materidly, prvky, stroje, zariadenia
a konstrukcie, ktoré subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zaru¢na dobu na Dielo v trvani 60 mesiacov. Zaruka zacne plynat’ dhom prevzatia
Diela Objedndvatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknuti ¢ast’ Diela sa prerudi ditom uplatnenia préava Objednavatel'a na odstrinenie
Vad (diiom dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).

CL XI Stavebna pripravenost’ a nadvizujice prace

Zhotovitel’ je povinny presved<it' sa v zodpovedajiicom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim Sta-
veniska o stavebnej pripravenosti a postupe préc, vykonavanych inymi zhotovitel'mi, na ktoré Jjeho prace nadvi-
zuju a v pripade, ze predchadzajice prace nie s spdsobilé k riadnemu zahgjeniu a vykondvaniu prac Zhotovite-
I'a, ozndmi tdto skuto¢nost’ ihned” pisomne Objednavatelovi. Pokial’ tak neu¢ini, ma povinnost prevziat' Stave-
nisko v dohodnutej lehote podl'a bodu 4.2 Zmluvy. Diiom prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel' zodpoved-
nost’ za stavebnu pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhotovitel je priamo zodpovedny za koordinaciu svojich sub-
dodavatel'ov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu spravnosti vietkych dodavok a vykonov.

CL XII Zmluvné pokuty

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omegkanie s dokondenim a odovzdanim
Diela oproti terminu odovzdania uréenému v bode 4.1 Zmluvy, ato vo vyske 500,00 EUR za kazdy zacaty
tyzderi omeskania.

Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Nedorobkov
uvedenych v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske 500,00 EUR za
kazdy zacaty tyzden omeskania a za kazdu jednotlivi Vadu. Toto ustanovenie sa vztahuje iba na pripad, kedy
Objednévatel’ Dielo prevzal.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na néhradu $kody, ktora vznikla Zmluvnej strane v ddsledku poru-
Senia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou,

Odstupenim od Zmluvy alebo postipenim pohl'adavok z tejto zmluvy nezaniké narok na zaplatenie zmluvnych
pokut ana ndhradu Skody. Zhotovitel' viak nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednéavatel'a
previest’ zaviizky zo Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 000,-EUR v pripade, ak neodo-
vzda Objedndvatel'ovi Dielo v lehote podla bodu 4.1 Zmluvy.

CL. X1 Nahrada $kody

Pokial' u¢astnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zaviizkového vztahu, st povinni nahradit’ $kodu tym spo-
sobenu druhej Zmluvnej strane. Rezim néhrady $kody bude riadeny §373-§386 Obchodného zakonnika
v platnom zneni.

Cl. XVI Odstapenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost a aginnost’ tejto zmluyy ukondend len odstapenim
od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany st opravnené odstupit od Zmluvy iba z dévodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve
a v platnych pravnych predpisoch. Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.
Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky préava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy, okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za Vady tej ¢asti Diela, ktord bola do odstupenia od Zmluvy zrealizovana.
Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstupenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel prevzal celé
Dielo, a okrem veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstipenim od Zmluvy stali su¢ast’'ou veci patria-
cich Objedndvatel'ovi, sa stanti vlastnictvom Objednévatel'a okamihom odstapenia od Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel alebo Zhotovitel' faktirou, ktora bude
mat’ nélezitosti dafiového dokladu do 21 dni odo diia zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vya¢tujii podla zmluy-
nych cien v preukdzatelnom rozsahu. Odstihlasené finanéné rozdiely uhradia Zmluyné strany do 2 1dni od obdr-
Zania faktary.
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CL. XVIII Zaveretné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu Statutarnymi organmi oboch Zmluvnych strdn a G¢innost’ na-
sledujucim ditom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb, Obc¢iansky zdkonnik v zneni ne-
skorsich predpisov.

Pravne vzt'ahy neupravené resp. nespecifikované touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodné-
ho zékonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republi-
ky.

Obsah Zmluvy alebo jej ast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie moézu byt zmenené, doplnené alebo inak modifiko-
vané Zmluvnymi stranami vyluéne v poradi o€islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi
Statutdarnych organov oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neoddelitel'nou st¢ast'ou tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré vzniknu pri plneni predmetu tejto zmluvy, budu riesené prednostne
dohodou. V pripade ak nedéjde k dohode, sidnou cestou v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a) Priloha &. 1 — Oceneny vykaz poloziek

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,,bez zbytoéného odkladu®, rozumie sa nou ihned’ ako je to mozné,
najneskor viak v lehote do 5 dni, pri¢om v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol
zaviizok vykonat’ ukon bez zbyto¢ného odkladu, aby preukdzala existenciu prekazky alebo inej okolnosti zabra-
fujicej vykonaniu tkonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukéazalo byt neplatné
alebo neu¢inné, netyka sa to platnosti ani G¢innosti Zmluvy ako celok a tie ustanovenia sa nahradia ho do 30 dni
odo diia zistenia tejto skuto¢nosti (najneskdr viak do 30 dni odo diia pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bola
neplatnost’ alebo neiginnost’ tohto ustanovenia vyslovend) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie ustano-
veniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo ned¢inng,

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Zze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana urcito
a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich Statutarnych organov.

Tato zmluva je vyhotovend v troch (2) vyhotoveniach s platnost'ou originalu, pricom Objednavatel’ obdrzi jedno
(1) podpisané vyhotovenie a Zhotovitel jedno (1) podpisané vyhotovenia.

y —~L 0 ; .
V Hornom Hri¢ove, dna: NCTH. LAY V Bytéi, dita: M., p0 AR

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Obec Horny |

Zahrada, spol s r.0.0.

Koty Edhrada

Z4ahrada spol. s 1.0.

2o Krala, 014 01 Bytga——=— _
q%(;r:?sgggom « DIG: 202010904 T

1C DPH: SK2020109047

Ing. Dusan Duriek Jozef Slocik

starosta obce konatel’




300°6El € 00°s¥y S 09-0S earwW3Ad BIOJJISUSP SNUld
300°0¢6 9 00SST S vT/T1 BILIOWO B3I
300'6¢ S 00°S Sy +/09 ojogeiq snijojlindo snydiedosAyd
300'6¢ S 00°s S) +/0¥ asoy ajdad eplgAy eizinag
3006¢eL € 00'SY s +/09T eauewiagd snjidsan
300002 1 00002 S +/09T TSewdnr eJojyijl eljousen
300°09¢€ T 00'09¢€ S |eq 9T/¥T enjj1oells Jewepinbi
306¢CLy S 0s'L SH 0t-0¢ 19dJe) an|g ejewebs snusdiung
305'29¢ GE 0S'L Sy 0v-0€ luOI[IMSI[eIuOzZIIoY sniadiunt
300'L.€ €9 002 Y 0€-0Z $3|BAN JO @2ULld Sl|eIUOZIIOY Snuadiung
30099 L 00’8 s 0/-09 sdjy an|g sisuauiyd snsadiung
300CLL L 0091 S +/0v |28uy 2n|g 2e2AIDSIW X3||
306°ch S 0L'8 s) +/08 1eag Jej0d eiejnoiued eaduelpAH
3 00'06€ T 00°06¢€ s 1eq9T/¥T eqO|Iq 09YUID
300°0¢ S 009 S +/09 P|OD POOMUAT BIPaWIIIUI X BIYIASIOH
30006 | L 00'0ST S |eq 9T/¥T p1e18i3se4 sn|n1aq snuidied
3000v¢¢C L 0o‘oze S¥ 1eq 9T /%1 p|oD YoAmeq edneajAs sndeq
306°.€ € 0s'7T sy +/0S 11ds uapjoo en8A380d snuio)
300°08¢C GE 00'8 SY 0€-0¢ eueN etajl||i4 eta4isid suedAdaewey)
3006GLL €¢ 00'S S +/09 SNJEDLEAID JB1SE3UCI0D
3000€C L € 0001V Sy |eq 9T/+1 wnleuISiewoalny BAI1BS BOURISED
30008. € 00'09¢ SH |eq ‘9T/¥1:59D sniniaq snuidie)
3 0S¢y S 0S’8 SH +/08 an|g oyuen lIplAep el2|ppng
300¢EC 6C 008 sy +/0T euepN eaindindony "yi suaglag
300'0GL ST 00°0T SY +/0¢ 19300y uap|o9 l13iaqunyl siaglag
300621 € 00'SZY S |eq 9T/¥T “+/00T P|0D U0l UL Saploueie|d 12Oy
3006y T 00'SY sy 05-0v eajuadly ediedolse| salqy
njodsg oalszouy | ‘fezeuasn exjoupar aqpesAa ud 3soyjap Agzn|s ogaje NIBAO) Yynip e AOZEN

TYIM3LYIN ANNITLSVYY

Y100|S J18Z0r:|ercoeidAn

L¥06010202:2!a 1 20689€9€:09]
LOP L0 B21Ag BB BUEBLY
ols’|ods epeiyez

AOQUH AUIOH 1990 A nyied ejoezieliney: J8WAA ZesAN ﬂnbwmwa .




291 ¥S 300¢€ cw Aozalez yokusuinyz disez
0585 Gy 300'0¢) zu wo0G Aa)y op - Awel eluedAsez zag e npedpo NZOAPO "diid zaq WjueAozalypo eud alusuenspo
L5 € 3006} } (Aulnaup guBUBLISPO
) nunsaid 0YgISIAZ Z8Q SUAOJOPOA W 0006 op Aneidn aysleuleny e 22UnOpes aid jowy unsald
0oct ¥e 3006 wi (Auinalp suauenspo ) (wy og Op JsouelelpzA eu) eaeldaid - nypePs BU npedpo ZoAPQO
8¢l ¥S 300C¢ cuw (AUIASIP SUBUBJISPO ) EJOLUY BUUISE] B eunap - pedpo Sppibojolg npedpo siuaupepisn
§'cee sv 3058 4 G:] Op NUBAS BU Og3|E SUINOI A eud eiuauenSpo zagq W | peu AysAn
sopausoid Auaeidop BU WIUSZOEU ogale ‘Apewoly Bu WJUSZOjZ 0S W 0G Op lsoug[elpza eu Aowy
founaip [euazein wyueeidpo S Wi 00E Op BUaL niswatid uiAsIp Y2Aupoyaau SIUSUBASPO
3099vL L z'88 300¢t w eud
WIUSUBISPO S W) peu fishA -opalisold fuaeidop BN 'ZO|EU OC3|E Apewoly eu WJusZojz oS ‘ws
op fjowy fausze)Aa wijuejeldpo S 'Wwo} oP euswy Jaweld ‘uinalp yosAupoyaau a1uduesspo

njods onlszouy | ‘Tezeuad pyjouper Kqzn|s 0qa3je NIBAO) Unip B AOZEN

: NGAVSAA VN AQOd YAVHdIdd

3 08'p¥S 8L 889 "N 10dS
30096 [4¢ 008 S) +/0S SOV18 HONIW BPLOj 29319 M
30002 S 00'v S +/0T 3xY1eY BAJ EPLIO| B[9SIOM
30069l T 00's9t S +0Sz Bd ‘+/082C 00D lluAopJadwe) eige|3 snwijn
300CF € 00'vT S 0£-0S pa.ny ejeiSiseq e1e20eq SNXel
300°0¢ € 00°0T sy 08-09 ejeI31se e3eIORq SNXEL
300084 S 00'C€E ) +/0€T -ds sie3|nA e3UlAS|
3070LE L6 0T’ S +/09 jajInoyuen esellds
301’98 LE 0T'E S +/0¢ Ssaouald 9|17 edluodef eselids
300202 69 00'€ S +/02 swepp|oo eouodel eaeulds
300651 €9 00'€ SH +/0€ laduap eojuodef eselds
300018 € 00°0LT s |eqoT/vT eLie SNQJOS
3000LY L € 00°0LY S |BQ9T/¥T eIsii4 eppeoeopnasd eluIqoy|
300096 € 00'0Z¢E S |eq9T/v1 J99puBy) eueAID|[Rd SNUAJ
3006.6 £ 00'sZ¢E SH [eq9T/¥T Apunging [eAoy B1B|NISS Snun.d
30072l¢ £ 00’y B +/S1T NIGOY Q34 NVIYVIA es021anly B|j3U9304
30649 ST 0s'v Sy +/0T 251puUOy BSOD1INJ4 B[|13U310d
300°00¢€ 1 00°00€ S |eq 9T/vT eoiuedsiy snueleld
300081 € 0009 Sy 0ZT/00T s||epiwelAd ediu snuid
300069 € 000€C SH vT/TtT eiS1u snuid




30969l vZ 53069 sy (%001) ‘€W | op $'0 peu nwalqo
G:l NYeAs eu 0gaJe aulnol A 9, 0L yofiegez yokupzey ez aaiszoul A Apod nuswiia ez yoie|diig
300'9¢e ve 30071 s Wi 009 Op 00§ Peu njeq ajawaud
lid GIJ Op NYBAS BU 0g3|e auIA0l A Wielez os Ajwel lsuaqgiya paidoa op wojeq s Auinaip eqpesin
300009 ve 30062 SH (Awons) cw | op gw $'Q peU NWAlQO G| Op NUBAS BU OGS|E SUIAOI A
WIUSZOJZ 0S B U 0Z Op JSOUD[BIPZA BU WOZOAPO Mopal)soid Auaeidop eu AoydoyAa yofuooifgaid
wjuazoleu whupedud s 'Apod Auswia zaq ¢ ze | suluioy A ujjises siuerozpesha aid wel aluaqH
30020} Ll 3009 SH (%001) ‘€W $'0 op Gz1'0 peu nwslgo
GIl NYBAS BU Og3|e BUIAOI A % 0L Yyokiegez yohupzey ez anjszouw A Apod nuawiha ez yoiedilg
300041 Ll 30001L S Wi 00§ Op 00 peu njeq alawaud
1id G:| Op NYBAS BU 0ga|E SUIAOI A WelezZ 0S Aywel feuagjya paidoa op wojeq s Auinalp eqpesia
3050k at 3059 e (Awons) gw ¢'0 Op gW GZ1‘0 peu NWalqo G:|L Op NYBAS BU 0GSJE SUIAO A
WIUSZOJZ OS B W3 Qg OpP JSOUS[EIpZA BU WOZOARO Mopaulsold Auaeidop eu aoxdodAa yokugoifgaid
wjuazojeu whupedud s ‘Apod Auswiha zaq ¢ ze | sululoy A ulsel alueaozpesAa aid wel 3luaq|H
njodg oalszouly | ‘fez euas feyjoups Agzn|s oqaje nieAo] Ynip B AOZEN
NITLSVY VHAVSAA
3EP ¥P9 1€ ‘N10dS
L ' H
5005 5 300'8l S
) nunsauid oyg|SIAZ Zaq SUACIOPOA W OOOS Op AAeidn aysleulleny e axoiuaopes aid Jowy unsald
i N SH wyop we
308¢e s 305v po Aunioy asawaud d yoAroujau -A0WOIIS AUNIOY SIUBACIEA} - UIASIP YoIoN[BARISOZ 21U1aSO
S
300'061 bl 30071 H8op W9
po Aunioy asewaud ud yohroujou -Aowouls AUNIOY SIUBAOIEBA} - UIABIP UYoIoN[BARISOZ 81US118S0
30009 Zl 300'S Wy (euRew eusuenspo ) (WY Qg Op Jsousjelpza eu) eaeidald - nYPePS Bu Nnpedpo ZOAPO
300¢l € 300 1 (BUIQBW PUBURJISPO ) BJOWY BUUIRSE] B BUASIP - pedpo Axyoibojolg : npedpo alusupepisn
3¢0'C0b 2 6'zeve 30/0 W , G:l Op BUIACI A WW (S OP PEU NUI)
UOBISOUAOJBU Ld 'p - | auluioy A 90julo wjusujdop s nyoiaod WjuBUACIN S NUSI3) BARIAN BUSO|d
37,650 ¢ 6 CEVE 3090 P G| Op NYeAs eu 0ga|e aulAo) A Wiueqely ApQd aiusgolqo
36¥9LL L 6 ZEVE 3050 4 G:} Op NYBAS BU 0g3E SUIAOJ A W]UBAOANNY ApQd a1uaqoiqO
367912 L 6'ZEVE 3050 U G| Op NYeAs BuU 0gd|e dUIAOJ A WIUBAOZR) ApQd 21usqoiqO
3¢e0'c0v 2 B'CEPE 30.'0 LW G:l Op nyeas eu ogale auinol A wjuedoyaid Apod aiusqoigo
aleq eugew
3¢0'c0r T 6'CEVE 30.0 M Es [210}) S '1s0xjaA Yoajoxnye aid yopaujsold Auneidop eu wijuszojeu 0geje ‘WS Op JSous|elpza
BU WJUaz0|z & wiusuisaiwalid ‘Nnuyiapz ‘wiinudAiAa s wiuszeleu s wWwQl op iy Auigew aneiqoz
; ; . W Q0L Op 0S PBU JSOUS|BIPZA BU WIUaZ0|Z
> w
206:2EwE GesTe Bino’L & 0s yesae Mopauisold Auneidop eu eluazojeu zaq NYons eu Aupew alusu)saiwald SUACIOPOA
308'698 9 6'ZeVe 300'C W 8,

Op NYBAS BU OG2[E 'SUIAOJ A W3 0Z Op Npedpo WOozZoApo 'wjuazojeu s (Auipew) Auless siuauenspo




300'002 00¢ 5000 | sy Wuwes'z/ze BdNG'0 0¥-3d 3407 B2IpeH

njodg oalszou | ‘ez euan Tvzo:vm Agzn|s ogaje nieAO) ynip e AozeN

BUBJARZ |BLIB)R

3026/€S ‘N10ds
3000121 00'82¢ 305/ S 210 BIOBAOINIA
30091 4 3008 By wjusgosod WisdIp S 310D /XINVYATIS- Anuod ejpod oallouH
308'650 ¢ ze'/el 300G 0y oluSz0|ez (gW/B0Yy) 'OAISO SUABI|
300°02¢ 091 3002 w-q wolis Wy |eusjew - aoysed noaoinl njazo ijoid Aowods yokieuss)| BuelyoQ
3 00°004 00} 300/ SH ( ueuDiyysy) ‘Aunsaiy eu Auezaizol | e oY SHE - Woljs Keulsl] /Sy) (W ¢ Op ) 50Zenn + Aoy
30v'viE v'vie 3001 LW Bl|1X3] BIOBAOQINIA
300661 € 300'69 W uijses yosuspesAronou Wouaioy Ny euljasey

njodsg oA)szouly | ‘ez euas feyjoupsr Aqzn|s ogaje nieaoj ynip e rozeN

S IVIMILVIN ANLY LSO

3 €007 81 ‘N170dS
306'€e8 6 CEVE 3120 _w Ww(QZ Op auso|d Uljjsel aneljez
IPZPOC € 6'CErE 3860 Zw X¢ - G-} Op nyeas eu 0ga|e 'aUIA0) Bu wjueaodleA Apod aiuaqoiqQ
3//'€58 | 6CePe 350 Zw BUSWSS OUSUAEI} ADSAN
3¢e'orle 6'ZEPE 3080 LW ud 'y - | 8UILIOY A 921uI0 eluaU|dOp 'Zeq NUSIAOd WIUBUAOIN S nugia) eaeldn euso|d
301888 | 6'CEVE 3650 P Gl Op NYeAS BU 0ga|e ‘auin0l eu wiueqely Aped aiuaqoiqQ
S20'veLL 6'Zeve 362¢C cw | wwoGz op AnisIA AMGNIY "Zw00S Op @AISIA [B[SIADS 1d U Op ISOUSIEIPZA 0Z AGa1j0ds O1Sall Bu
Yopepys yoAuseop ogeje pewoly wiusuisaiwald wAuinu dud s 821uio sluBUACIN B anansaidzoy

njodg oAlszouly | "[ez euan yjoups Agznis ogaje nieaoj ynip e AozeN

HMINAVHL

309256 € ‘N10dS
300%2C cl 300C W wQg op ausold uljisel anjez
300021 Zl 3000! W uisel siueasijod eu Apoa zonoQqg
30006 9 300'GL 1 nunsald Oyg|SIAZ Zaq SUACIOPOA W 000S op Areidn axsieulfeny e a)2junopes a4d jJowy unsalg
30026 oy 30€'Z Sy roxsed noaoinl niazo noid Aowolls Yokieussi| eueiyoQ
308'8¢¢ sl 30€'L SN (AOJOY SMf BUIRSEL | ) LU OP AOJOY A4Z|p ‘wiuezeian s sUIABIP 3 AOJOY BIUSPESQ
3 00'95Y 82c 300C L (cw Lep) (A1x) 2:L op nyeAs eu ww po| Op 0 eu egNw Jy ud WIUSZOJZ OS B W 0 Op
WozoApo opauisold Auaeidop eu npedpo wjuszojeu whupedid s ujpses yohuspesia IUBAOQINIA
30z'/81 v'vLe 3050 LU (yoolessio od pepjead oxe z') x
Agpesfa zw G:| op nyeAs eu ogaje ‘aulnol Bu AUIISEI SUSPESAA pod aij11xa) [@oBAOQINW BlUBPEOd
30088L L ve 3 06'6p Sy WWOOZ9-00§ nieq atawsud 1id niuspesaid 3 Auinaip annuYIAPZAA
306¢8 G§ 3061 SH (Lwoxun wionfealloy|p s) Weuljsel
whnipoupal 3 wjuslepzos s WoAIflouy WAjBWN G:| Op NYBAS BU 0G3JE SUIACI A AOLLOLIS alusfouyH




300012 0¢ 7 S ww | eaoxiaizel eljoy
300'028 | 0zZ8 S STTREE)
300°¢60 | | £601 SY 19JUIND Jalepp
300°056 L 056 Sy Buinybi jer Jorepp
3008y L 8y S »b MY0J8Ld"BaI S ADJ [BUSA UBBLL |5
3006/ ! G/ S LEPUB}S NIV EJUOES BAOIUBA
3000E2 L 0€Z SY ApoA aiue}sndop gxonewoyny
njodg oAyszoul | “fez euad fexjoupar Aqznjs ogaje nieaoy ynip e rozey
BUBJUOJ [eLIBJEly
3000099 :N170dS
3006¢EL 0 3 00'0S¥ cw (izwelay) Ayyoes e AysAy pod Zeualq
30069l L 300°G91 Sy Anoj0Ipzag AIND-NIVY Jozuss %bobwmo
306'/¢ 4 305'L S A\ O Op J0P{3U0y AUIOPZAOPOA|
300059 } 300059 S 198 BIUBPEIAO SA0YBIQ
3 00'0v¢ L 3 00°0¥¢ S 008-IND] l192s g o Inpow 1oBACSIIZOY
305v2e 1 l 30S'rez L SY S IN-008- ¢ DDl exioupal eoeipery
300'95. ogl 3021 SY Az -6/ 0x S M-ASOH 12gey
300011 Z 300'6S S oqunl ejyoes enojijuap
300007 ) 8¢ 30005 S WwoQ| AnsAA ZaJau (z-] Jejuny
3 00'0r L 3 00'0% S AUpeIYez |nUSA  p/¢ + JuBIpAy Kuponaopop
306'/¢€2 Gz 3066 SY 2€.02,2¢ Aueaoxnpaisny |
30061 } 300'GL S .1 " dAn's Raonb jnuap
30001 4 3052 S wL/ZE WOJIABZ "OA S Bxlodg
300'6¢ vl 3052 S uL/ZE WONARZ “UA S BXlodg)|
305'9L £ 305G S Z€ SNy-1
30006 0l 3006 Sy SNX-1 NjjuSA ¥ exlods eaolpus|on
300°¢L Z 3089 S «1/2€ exlods eaoipusjon
300'Le 9 305°¢ S ZE/ZE ous|oy
3 00'6y £ 300'GL Sy 0S/0G ous|oy]
30002 8¢ 3052 SY N % — Z€ ous|oy
300'€9 vl 305y S 0Z-¢¢ ewend exylodg
300'vL < 3002 S 0% - 06 ewend exlodg
3000} z 300G S Z€- 0y eweid eylods
3 00°0¥S Zl 300Gy Sy w} MY0J8Ud B3I S ADd [JUBA "UBEW |3
300, L 300, Sy MU BOBIUSS |
300061 0S 300'¢ S Ww9'y/0G BANG'0 07-3d 3401 BolpeH
3 000§ | 30005 S BUBIABZ "AY 3 U
300661 £ 300'69 S S300) 99Ipey AY xerziq
300082 002 30e') SH eno3deny edipeH
300051 00L 3051 SH ww/'e/0v BANG'0 0%-3d 34a] edlpen
30005} 051 300°L S 0Z BdING'0 0¥-3d 34Q7 eolpeq




—~——

1406010202S *Hdd 2
1406010202 210 1z068EsE 0!

g Lo vl

0 ejeay ByEid IN

-0 § "jods epeiyeZ

S

32¢'686 211 Hdd S
3>68'0£8 8l Hdd
3 LV'PSL v6 Hdd Z8q NIDVZITV3Y 3dd 137dINOXM YNID
301096 € Z2juoW - BORId
3007296 BuBjuO] [BlS1BIN
300009 9 BUe|NBZ [BUSIE
309256 € uipsel eqpesin
3EYPPY LE ngpesia pod Aped eaeidiid
3 ¥£'00¥ 81 WIUARI |
302'G/ES |eusiew AulelsO
3 08'¥¥S 81 leusjew Auuipsey
3 A njodg :AOQVIMVYN NYHNS
30096 € njods
300258¢ L 2582 30|99 20eId SUZBIUOW
3 05'v9¢ 625 S0 %099 eiqnJiod aluazojn
30000¢ } 002 %0122 Acjusuodwoy] ‘jAez eaeido(
309'¢cee 092 98'0 %0]92 nyelysgns aluedAsop e nuaJa) eaeldn
oy 00€ vl %0[22 WGz ANy op sluBAouKIAA
njodg oayszoup | ‘ez euan fexqjoupar Aqzn|s ogaje nieAO} Yynip B AOZEN
Zejuouw - edeld
300°//96 -N10dS
300852 [ 62l S NYANSEZ BU UaUIEY |2AIM/PUBS 320 OlUsoasU|
3 00'068 € Sy sy B)ANSEZ/I91SEN-1101d W4
300°¢S L €5 S 18 Auipe|Yy apuos 3 OWARZ JOJBWIOISUBL |
300060 | L 0501 S 0002} 125 189|100y




