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ZMLUVA O DIELO

dislo zmiuvy objednavatefa:

tislo zmiuvy zhotovitela: 011/2026

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl, Zdkona . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskoriich predpisov na stavbu:

STAVEBNE PRACE PRI VYSTAVBE SPORTOVE] INFRASTRUKTURY V MIKROREGIONE HRICOV

Prea rnbula_\:

Lnas

Tato mluva je uzavretd na zaklade wysledku procesu verejného obstaravania v silade zo zakonom

€.343/2015 Z. z. overgjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vineni neskorsich
predpisov (dale] len ,ZV0") pre projekt: Rozvoj Sportove] infradtruktiry Mikroregién Hricov

Clanok 1

Zmiuvné strany

1. Objednavatel:

Sidlo:
Zastupeny:
Opravneny rokovat

vo veciach technickych:

ICO;

DIE:

I€ DPH

Bankove spojenie:
IBAN:

2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat

vo vetiach technickych:

I€0:

DIc:

IC DPH:

Bankove spojenie:
Cislo GEtu;

IBAMN:

SWIFT:

Cisle telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma;

»Mikroregion Hritov" zdruzenie obci

Horny Hrifoy 181
Mgr. Roman Lisicky
Mgr. Raman Lisicky

37907387

neplatca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SKE0 5600 0000 0003 5596 1003

Intersystem EU s.r.o.
Dukelska 295/34, 014 01 Byta
Ing. Maria Weberovd, konatel

Lucia Torobikova

46186123

2023271151

SK2073271151

Slovenske sporitefiia, a.s.
5031710702/0900

SK2609 0000 0000 5031 7107 02
GIBASKRY

info@intersystemeu. sk
s.ro.

{dalgj len ,objednavatel”)

[dalgj len ,zhotovitel™)




Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy 51

1. \yzva na predkladanie ponuk yratane priloh pre verejng ohstarivanie zo dia 14.04.2026 v zneni neskorsich
zmien a dopinkov na predmet zakazky stavebné prace pri vystavbe Sportovej infrastruktiry v Mikroregione
Hricov

2. ShZastou Vyzvy na predkladanie pontk je aj projektova dokumentacia pre stavebneé povolenie v digitalne]
forme, podfa ktarej sa budd stavebné prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela vypracovana podia ods. 1 a 2 tohto Elanku 2o dha 05.05.2026.

Tanok 3 ‘\
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel £a zavizuje vykonaf vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost pre objednavatefa dielo—
Vybudovanie workoutového a detského ihriska v obci Paitina Zdvada v rozsahu podfa éanku 2 tefo
zmluvy a prilohy €. 2 aceneny vykaz vymer,

2 Rozsah realizécie diela tvoria vsetky vykony, dodavky aprace, ktoré si potrebné pre riadne splnenie
rmluvného zavizku zhotovitela vratane vietkych stvisiacich Zinnosti (napr. zabezpecenie spinenia
poiiadaviek poZiarnej ochrany, bezpetnast] a ochrany zdravia pri praci) tak, aby dielo bolo pine funkéné
a bolo vykonané v sulade s prislunymi technologickymi predpismi, STN a projektovou dokumentaciou.

3. Zhotovitel vykona v ramei realizacie diela tie? vietky potrebné sivisiace ginnosti (napr. kontrolné merania,
skusky), ktaré nie si sice v podkladoch uvedenych v Elanku 2 tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre dplnd
vecnt a odbarni realizaciu zmiuvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutne.

4, Poskytnuté sluiby, uskutotnene prace a dodany tovar {wirobky, stavebny material) v ramcl realizacie tejio
zmluvy musia mat povod v krajinach ES alebo v asociovanych krajindch. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajicaj vete neposkytujt, resp,
nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pritin nemoino 2 tychto krajin ziskat, moZe si zhatovitel nechat
dodat sluiby, prace atovar, ktoré majii povod vinej trete] krajine. Tato skutoénost je viak zhotovitel
abjednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predliozenymi v origindli a3j ich Gradnym
preloenim do slovenskeho jazyka. Zhatovitel je povinny na potiadanie objednavatela preukdzat povod
materialov a vyrobkov poutitych na dielo vykonavané na zaklade tejto zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny vyt aleba znizit rozsah diela (menit razsah jednotlivych poloZiek vykazu wymer)
alebo pozadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné dopinenie, resp. vyluieniz niektorych poloziek wykazu
vymer] priama suvisiacu s dielom, ak hodnota vietkych zmien je nitlia ako 15% hodnoty tejto zmluvy,
v nadvaznosti na ustanovenie §18 ods. 3 plsm. a] ZVO.

& Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vytiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7.  Akékalvek zmeny diela oproti projektove] dokumentacii podliehaji predchadzajicemu schvaleniu zo strany
objednavatela. Ak by v désledku takejto zmeny boli patrebne dodatoéné dokumenty, zabezpeéi ich
zhotovitel,

Clinok 4

Lehata a miesto p_lnenia =

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je urfeny v élanku 3 tejto zmiluvy, v nasledovnych
lehotach:

a) termin zatatia: najneskor do 5 dni oda dia prevzatia staveniska

o



-

b} termin ukonéenia do 4 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Zaiatie a ukondenie stavebnych prac je uvedené v harmonograme prac, ktory je prilohou & 3 tejto amluvy.
Miesto plnenia Pastina Zavada,

Objednavatel je po celi dobu pinenia podla 2. 4 ods. 1 tejto zmluvy viastnikom nehnutelnosti, na ktorych
sa prace realizujd.

Nebezpefenstvo 3kody na predmete plnenia zmluvy nesie vplnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolirneho odovedania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, #e tdto zmluva nema v silade s ustanovenim 5349 ods. 3 Obchodného zakonnika
charakter fixnej zmluvy a Ze v pripade omedkania zhotovitela s plnenim predmetu tejto zmluvy nenastani
uginky odstipenia od zmluvy zaciatkom omedkania zhotovitela,

Zhotovitel ma pravo na predlenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcil za strany
ohjednavatels, ak dojde k zdrianiu v dosledku:

a) zmien v povahe a rozsahu prac podfa pokynov objednavatela s nakladom vy3iim ako 10% povodnej
ceny diela. V pripade nizsieho nakladu ako 10% povodnej ceny diela nema zhotovitel narak na
predizenie terminu dokonenia. V pripade, ak objedndvatel podiada zhotovitela o podstatne
zvyienie rozsahu diela v priebehu kalenddrmeho mesiaca, vktorom ma byt dielo vykonane
a cdovzdané, zmluvné strany sa dohodnil na primeranom predfzeni lehoty realizdcie diela,

b} inych prirodnych podmienck a pocasia, ktoré brania v praci, pretoZe vykon danych £innasti by nebol
v stilade so stanovenym technologickym pastupom.

Zhotovitel musl bezodkladne pisomne informavat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo sfafuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predifenia zmluvne] lehoty uvedeneg
v harmonograme prac.

Ak dbjde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, #e bolo vyvolané akolnostami, na ktore sa odvolava.

Objednavatel ukonfené price prevezme vlehotach podfa tohto Clanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutil cenu.

Za dokongené dielo sa povatuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podia dehodnutého rozsahu a po
adstraneni vietkyeh vad a nedorabkov,

Ak thatovitel riadne vwkond dielo bez vad s nedorobkov pred dohodnutou lehotou, méaze objednavatel tato
dielo prevziat aj v skorse] pondknutej lehote.

Clanok 5

Cena za prace

Cena za dielo Specifikované v tejto zmluve a jej prilohach je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena
maximalna, platna a neprekrocitelna do konca zmluvného obdobia uvedeného v Elanku 4 tejto zmluvy a je
dolozend sumarnou rekapituliciou rozpoftovych nakladov zhotovitefa, ktora je stfafou prilohy £ 2 tejto
zmluwy.

V pripade, ak budu na zaklade tejto zmluvy to strany zhotovitela vykondvane prace naviac, ich cena bude
stanovena v sulade so zikonom €. 18/1996 2. 2, o cendch a jeho vykonavacich predpisov.



3. Cena za zhotovenie predmetu emluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 29 990 eur
DPH: 6 897,70 eur
Cena celkom s DPH: 36 887,70 eur

Slovom: tridsatiesftisic opsemstoosemdesiatsedem eur a sedemdesiat centov

Cena stavebnych prac je uvedena v prifohe €. 2 tejto zmiluvy

Cena plati pri dodriani kvalitativnych a dodacich podmisnok uvedsnyoh v projsiooes 3 rogpociove]
dokumenticil dodanej objednavatelom a si v nej zohladnens vistky pocmisniy ohisonaar="z uvedeng
v podkladoch pre vere]né obstardvanie podla danku 2 tejizo omluwy

Zhotovitel vystavi faktiru, ktorou vyuttuje cenu za dielo bez DPH 1 ddwode prenssems dasows) povinnosti
na objedndvatela. Cena zahriuje aj ndklady na dopravu, colnd korasde clo, Sowss =8 messio uriene
objednavatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do diiz coovedana cbhesmawasion

4. Cenauvedend v ods, 3 tohto Sanku pokrjva vietky zmiuvns 1avasiy, (napms wramens meeisoy Tykajucich sa
doddvky stavebnych pric, dielov, materialov, vyrobkov slebo shufiehl saleSemss 3 w=o nevyhnuing
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do ufivania.

5. VYtene za rhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotowvitefs ne wwhedosssse peewatteu, Udribu 2
vypratanie zarladenia staveniska, ako aj doasny zaber inych pidch potrebeuch =a sssicacw indinierskych
sieti a pripojok, vritane nakledov na wytylenie aochrany podiemosch slssersbpcs set, rozkopdvok
a nakladov na vlditne uzivanie komunikacii, uvedenie ploch do povodadse =

6. Vcene za dielo st zahrnuté aj naklady na dokumenidciu skutcinshe whatowss (Sesovie! odovadd
dokumentaciu skutoéného wyhotovenia v tadene] aj digitding podobs wo Sormass cwz wyiyieEnia
podzemnych inzinierskych sieti, vietky potrebné revizie @ shisky, spracowenes Siiobrese planu 3 planu
bezpetnosti a ochrany xdravia pri praci, vykon ginnosti koordinators bezpstmass.

7. ‘Zmluvné strany sa dohodli, fe ak na rozsah skutoéne vykonaného oisls nebuce posste ity j2dnotiek
ocenenych polotiek vo vkaze vymere podlia prifohy ¢ 2 tejto tmluvy, miis obscmiwa ! monostrannym
Ukonom primerane znizif cenu diela, po predehadzajicom prerokovant so thessssefos Ty nis su dothnute
prava a naroky objednavatela z vad diela,

8. Cena 7a dielo mdze byt viehote podfa flanku 4 zvyiend iba v pripece proecsych doplfujlcich prac
poiadovanych objednavatelom, ktoré cbjedndvatel nemohal vopred preceis=® = o mutnost wyplynula ad
po odokryti jednatlivych konStrukeii a bude sa postupovatv zmysle IVO

9. Zhotovitel nema narok na dpravu ceny spdsobene] prediZenim lehoty wystavty kmors sam zavinil,

10

Zhotovitel berle na vedomie, e cena diela podla tejto zmiluvy je stanowvena « sulace s &astou projektove]
dokumentdcie, ktord upravuje predmet 1ejto 2mluvy a podiadavkami chednawata’s

Ll



.Elénnk 6
Platobné podmienky

10,

11

12,

Vietky plathy sa budi uskutoénovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatiuje ndrok na Ohradu za skutotne vykonane prace a dodavky faktirou — splatkovym listom
(dalej len faktirou), ktory bude obsahovat vietky nalefitosti dafiového dokladu v silade s § 71 z3kana NR
5R €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov a:

a} dislo tejto zmluvy,

b} oznacenie dicla,

¢} sdpis vykonanych prac a dodanych casti diela podpisanych objednavatelom a stavebnym dozorom,
d) kfaktire budd doloZené nasledovné doklady:

- fotokdpia stavebného dennika za fakturované obdobie v jednom vyhotoveni,
- fotodokumentdcia vykonavanych prac za fakturované obdobie (na nosiéi CD s oznacenim).

Zmluvne strany sa dohaodli, Ze lehota splatnosti kaZdej faktiry (prediozenej k thrade) je s ohfadom na povahu
plnenia tejta zmluvy 60 dni odo dna jej dorucenia.

Za der dorufenia sa povaiuje def, v ktorom je doru€end faktira opetiatkavand peéiatkou doflej podty
podatelne objedndvatela,

Fakturacia sa bude wykondvat po prisluinych poloikach vzmysle ocenenéha polozkového rozpodtu
predloieného v ponuke v mesacnych intervaloch.

Zhotovitel mesafne vystavi faktiru, ktorou vyiétuje cenu stavebnych pric vykananych pri realizicii diela.

a) Fakturovand suma sa zackrohluje na dve desatinné miesta, t). na centy.

b} V pripade, Ze v slpise budl uvedené hodinove sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozpisané, aké
wykondvane cinnosti a s akym poétom hodin sa fakturuji.

t) Zhotovitel zodpoveda za pravdivest, spravniost a dplnost ddajov uvedenych v nim vypracovanam
supise vykonavanych prac.

Faktura vrdtane sapisu vykonanych pric a doddvok bude objednavatelovi dorucena v troch rovroplisoch —
originaloch vratane potvrdeného sipisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky naleditosti, musi byf
zostavend prehladne a musi byt v nej dodriané poradie poloZiek v silade s ocenenym popisom pric a
dodavok predlozenych v ponuke.

V pripade, 7e faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, V takom pripade zadina plyndt novd lehota splatnosti faktiry
driom dorucenia opravene] faktiry objednavatelovi.

Za vykonane sluzby, prace a dodavky sa povatuje len material, wrobky a zariadenia vykonané a zhotovena
wyluéne pre pofadovany predmet zmluvy, ktoré st pri slufbach u? wykonané a pri pracach zabudované do
diela.

Stpis vykananych slutieb, prac a dodavok musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela, Stavebny
dozor odsuhlasi koncept sdpisu slufieb, prac a doddvok, na ziklade ktorého sa vystavi Gstopis, do 3
pracovnych dni odo diia jeho predloenia.

V pripade zistenia rozdielu medzi predipZermym konceptom stipisu prac a dodavok a skutaéne wykonanymi
pracami a dodavkami je zhotovitel povinny upravit supis prac a doddvok a dat ho do soladu so skutofnastou
a takto upraveny zistovaci protokol po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre vyhotovenie
faktiry.

Faktura za price vramci vykondvania diela v kalendarmom roku musi byt doruéens objednavatelovi
najneskér do 15.12. prisludného roka, vopatnom pripade objedndvatel nezarufuje je spracovanie
v kalendarnom roku.

Vykonané prace adodavky, ktoré vykazuju funkéné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedaji tejto
zmluve a projektovej dokumentacii, nebudu zhatovitelovi uhradené do doby ich odstranenia.




Clanok 7
Zabezpecenie zmluvného zdvizku

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel ku dfiu prevzatia staveniska zlosi na déet Objednavatela vykonovd
zdbezpeku v sume rovnajicejsa 10% z ceny 2a diglo bez DPH. Vykonova zabezpeka bude slufit ako vykonova
zaruka a bude Zhotovitelovi vritend do 30 (tridsiatich) dni od spinenia Diela v pripade, #e neddjde
k prediasnému ukonéeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotovitefom riadne aviak dokoncéeng
a odovzdané Objednavatelovi; v opatnom pripade bude vykonovd zabezpeka vratena do 30 (tridsiatich) dni
od predéasného ukonfenia tejto zmiluvy stym, Ze suma vracanej vykonovej zabezpeky bude ponifens
o naroky Objednavatela vyplyvajice mu 2 tejto Zmluvy alebo pravnych predpisov v dasledky predéasného
ukontenia tejto Zmluvy. Zlo2enie vikonovej zdbezpeky podfa predchiadzajicej vety méze Zhotovitel nahradit
predloZenim neodvolatelngj bankovej zdruky (vystavenej inititlciou, ktord ma povolenie NBS podfa
vieobecne platnych pravnych predpisov SR poscbit ako banka na dzemi SR), vimysie ktorej banka
Objednavatelovi na poliadanie vyplati do 30 {tridsiatich) dni od dorucenia fiadosti Objednavatela sumu do
vysky 10 % z ceny diels bez DPH na Uhradu narckoyv vyplyvajucich Objedndvatefovi 1 tejto Zmluvy alebo
pravnych predpisov v pripade, 2e déjde k predcasnému ukonéeniu tejto Zmluvy, a to bez ohladu na sposob
predéasného ukonéenia. Text navrhu znenia zdrutnef listiny bankovej zaruky musi byt vopred odsidhlaseny
Objednavatefom. VWkonova zabezpeka bude tie? Zhotovitelavi vratena do 30 (tridsiatich) dni odo dfia, kady
Zhotovitel prediasne ukondi tito zmluvu z davodov na strane Ohjednavatela.

Zhotovitel je povinny zriadit v prospech objedndvatela za ifelom zabezpetenia svojho zavazku 2o zdruky za
akost diela zhotoveného podfa tejto zmluvy a zabezpecenia vietkych ostatnych zavarkov zhotovitela vori
objednavatelovi z tejto zmiuvy, najmia (ale nie wiluéne) zikonnych a zmiuvnych sankeii, natrady skody a
nakladov na odstranenie vad diela trefou osobou bankovd zaruku vo wike 5 % z celkavej ceny diela bez DPH
(garancna zabezpeka).

Bankovd zaruku je zhatovitel povinny zriadit aj v pripade predfasného ukonZenia tejto zmiuvy, a to za
ucelom zabezpecenia zavizkov zhotovitels zo raruky za akost fasti diela, ktord bola vykonana
a zabezpecenia vietkych ostatnych zavizkov zhotovitela vodi objedndvatelovi stvisiacich s touto éasfou
diela. V takomto pripade bude bankova zaruka zriadena vo vyske 5% z ceny bez DPH za ¢asf diela, ktora bola
riadne odovzdana objednavatelovi,

Bankova ziaruka bude predstavovat necdvolatelny zdvizok banky zaplatif uréeny Gasthu objednavatelovi v
pripade, Ze zhotovitel nespini zdviazky uvedené v elanky 2 a Eldnku 3 tejto zmiuvy. Podmienky zaruky nie je
moZné menit v neprospech prijemeu zéruky, alebo zdruku zrusit bez jeho suhlasu. Znenie bankovej zaruky
musi byt vopred odsihlasené objednavatelom,

Patvrdenie o zriadeni bankove] zaruky musi byt objednavatelovi predioiend ku dhiu odovzdania diela. Bez
predloZenia tohto potvrdenia nebude mozné prijat zavereeni fakitru k Ghrade.

V pripade, ze zhotovitel v zdruénej dobe po vyzve ohjednavatela v dohodnute] lehote neodstrani v zmiysle
tlanku 17 tejto zmiuvy uplatneng {reklamované] vady, zabezpedi ich odstranenie objednavate!
prostrednictvom tretej osocby (dodavatelskou formou) na naklady zhotovitela. Na dhradu nakladov
vynaloenych na odstrinenie reklamovanych vad bude pouiita bankova zdruka. Pri pouditi finanénych
prostriedkov na tento Uel nie je potrebny suhlas zhotovitela.

V bankove] zaruke prisluina banka vyhldsi, 2o do 14 dni odo dia dorucenia Ziadosti ohjednavatela uhradi
vsetky naklady vynalofené na odstranenie vad diela prostrednictvom trete] esoby ako aj iné zavarky
zhotovitela voii objednavatelovi vyphivaitice 2 tejto zmluvy,

Bankovi zaruku poutije objednavatel len na dohodnuty Géel uvedeny v bade 5 tohto Slanku.

Doba platnosti bankovej zaruky je miniméine 14 dni po uplynuti rdruéne] doby podfa &ank 15 bod, 4.

Clanok 8

Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia tmluvy preddavky.

10



" Clénok 9 ]

Podmienky vykonania predmetu zmluvy _J

10.

Prace na realizicii diela musia byf vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalngj drovni a musia
vyhovovat § 43g zakona €. 50/1976 Zb. o (izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskordich predpisov (dalej len #stavebny zikon®), Materialy a vyrobky urcené k wwkonaniu diela
musia byt vieobecne dobrej kvality a musia splfat poiiadavky § 43f zakona stavebného zakona a zakona
©.133/2013 Z z. o stavebnych wrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. K dodanym materidlom
a vyrobkom musia byt doloiené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich poutitia na stavby a licencie na
vykondvanie predmetnych technoldgii apod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby fch odovzdania
objedndvatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi
mat na stavbe k dispozicii technicke normy, licencie na vykondvanie prac, vieobecne zaudivane pracovne a
technologické pestupy a ndvody vrabcu stavebnych a technologickych wyrobkov na spésob ich pougitia,
tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urfend na vykonanie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich osah.
Pouzitie inych ako zmluvne odsihlasenych materialoy uvedenych v projektovej a rozpottovej dokumentacii
musf byt vepred pisomne odsihlasené objedndvatelom. V pripade, e zhaotovite! poulije iné materialy bez
tohto pisomného sihlasy, objednavatel ma pravo vyzadovat odstranenie tjchto materialov na naklady
zhotavitela.

Zhatovitel bude udriiavaf vietky nastroje a zariadenia potrebné pre vikonanie diela v nilezitom stave a
zabezpedi koordindciu svojich subdodavateloy,

Zhotovitel vypracuje plan bezpeénostia ochrany zdravia pri pradi pre vykondvanie prac na stavenisku podfa
55 ods. 2 pism. b, ¢ Nariadenia viady SR & 396/2008 Z. z. 6 min. bezpetnostnych a zdrav. poziadavkach na
stavenisko a predlozi ho objednavatelovi pri preveati staveniska .

Koordinatorom bezpeénosti pre stavenicko v zmysle § 3 ads. 1 v zneni § & Nariadenia viady SR ¢, 396/2006
LT JBPrminssenennet Bl adresa trvalého Bvdiiska s semall s , ktory zabezped|
koordindciu plnenia dloh zamestnancov zhotovitela 3 leho subdodavatelov pri realizacii prac na stavenisku,

Zhotovitel vykonava éinnosti spojend s vykongvanim diela na viastni zodpovednost, na svoje naklady,
respektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie,

Zhotovitel na viastné naklady zabezpedi vykonané price, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia
ako aj stavenisko ako celok pred poikodenim a kradeiou a7 do ich protokaldrneho prevzatia
objednavatefom.

Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentdciou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
vktarych sa dielo vykonava boli stale zabezpedené proti vniknutiu tretich osab a aby poveternostnymi
vplyvmi nedolo k poskodeniu obnazenych konitrukeii ake af ingho majetku objednavatela.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedajd ods. 2) tohto élanku, musi zhatovitel na viastre naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Skody vaniknuté z tohto tituly znaga zhotovitel bez naroku finanénej Uhrady zo
strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob, ktoré
sa s jeho vedomim pohybuji v mieste vwkonavania diela. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisky u stavhyvediceha,

Zhotaovitel je povinny dodriiavat predpisy za ugelom predchadzania vzniku pofiarov na stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykonavania éinnosti, ktore vytvaraju zvysené riziko moinosti veniku podiary, najma
tvaranie, tepelné delenie a dalile sphsoby spracivania kovov, pri ktorych sa poutiva zviracie, brisiace,
rezacle alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfa automatizdcie ana miestach s mofnastouy viniku
poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahowych a strednych krytin obkladov stien a strapov pomocou
ohnia, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov
pomaocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach
s moinostou vzniku poiaru, ale aj v pripade vykonavania inych Ginnosti so zvysenym nebezpefenstvom
vezniku poliary, ktoré méiu byf v zmysle zakana ¢ 314/2001 Z. 2. 0 ochrane pred pofiarmi v zneni neskorgich
predpisov a vwyhiasky € 121/20027. 7.0 poiiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikovang ako
tinnosti so 2vwySenym nebezpefenstvom vzniky poziary, €i uz pri demontas alebo montds, j& povinny
minimalne 5 dni pred ich zagatim informovat technika poZiarne] ochrany ohjedndvatela ..., £. 1. voueocoons
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Zhotovitel je povinny vopred spisat a podpisat Statutdrnymi organmi pisomny pokyn na zabezpetenia
achrany pred pofiarmi pri cinnostiach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku pofisru a predlogit ho
chjednavatefovi, zicastnit sa kolenia o ochrane pred poZiarmi a zabezpetit vietky ulohy ochrany prad
poziarmi podla ustanoven( citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, 2 ktorych prijate opatrenia a dlohy
je zhotovitel povinny plnit.

Priloha €. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsthlasenych objednavatelom pre prace, sluiby
3 hmotné dodavky, Zhotovitel méZe navrhnit dodatok k tymto zoznamom slebo vyskrinutie z tychto
zoznamaov, zhotovitel predkladd tieto Upravy pisomne objednavatefovi k cdsuhlaseniy; osobitné
ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. KaZda takdto Uprava md byt ocovzdana vias tak, aby nezdriovala
vykondvanie diela. Upravy zoznamu subdodédvatelov nebudd platné bez predchadzajuceho pisomného
odsthlasenia ohjednavatelom.

V pripade ndvrhu subdodévatela v nadvaznosti na bed 13 tohato £lanku si objednavatel vyhradzuje pravo
odmietnut takyto navrh zhotovitela. Objedndvatel je opravneny navrhovaného subdodavatels odmietnut v
pripade, ak si tento v minulosti vodi objednavatelovi nespinil svoje zavarky riadne a vas. Dosledkom
odmietnutia je okrem iného aj nemoZnost vstupu odmietnutého subdodavatela na stavenisko.

subdodavatelia nie sii Gfastnikmi tohto zavizkového vitahu a z tejto amluvy im nevanikaju fadne prava a
povinnosti. Za ich €innost v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam.

V pripade neuvedenia subdodavatelov v zmluve musi vietky prace podla Clanku 3 tejio amluvy vykonat
zhotovitel. Ustanovenie bodu 17 tohoto &anku tym nie sd dotknute.

7mena subdodavatela je mo#na len na ziklade pisomného odsihlasenia objednavatela dodatkom k tejto
zmiuve.

Odsthlasenie subdodavatelov objednavatelom ziadnym sposobom nezbavuie zhotovitela povinnosti riadne
a vEas pinif zivizky a povinnosti 2 tejto zmluvy a zéroven zodpovednosti 2 nej vyplyvajucich

subdodavatelia uvedeni v prilohe & 1 zmluvy musia pred zafatim poskytovania prislusneho plnenia zobrat
na seba vo vztahu k objedndvatelovi zavazok, Ie odstrania vady v suvislosti s dielom nimi poskytnutého
plnenia aj na priamu vyzvu objedndvatela a bez ndroku na akikalvek odplatu alebo nahradu od
objednavatelz, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a vias neuspokoji naroky objednavatela 2 prislusnej vady
diela; tento zévizok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad rdmec podmienck uplatnitelnosti prav z
vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztashu medzi objednavatelom a zhotovitelom, ani obmedzeny na cas
kratii, ako je trvanie zodpovedajice] povinnosti {zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovite! zodpoveda za to, Ze
zabezpeti objednavatelovi prisiuiny platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel =a zavaruje
poskytndt zhotovitefovi nevyhnutna siinnost. Bez spinenia povinn osti podfa tohto bodu nie je moing zatat
s poskytovanim prislusného plnenia,

Objednavatel mole kedykolvek potiadat zhotovitela, aby bezodkladne prestal wykondvat dielo
prostrednictvom svojho subdodavatels, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu
sposohilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni syojich zmluvnych alebo zdakonnych povinnosti.
Objednavatel resp. jeho stavebny dozor mdie upozomif zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo
spravanie jeho subdoddvatela a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej
lchote nedéjde k naprave, je objednavatel opravneny wyulit pravo podia prvej vety tohto odseku. Tento
subdodavatel bude zhotovitelom o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Takato zmena subdodavatela
nema vplyy na terminy dokoncenia diela, ani na zmluvnd cenu. Vaetky naklady spojens so zabezpecenim
nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodndtf o znifeni rozsahu diela & wyzvat
zhotavitela na uzatvorenie dodatku k zmiuve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diels je pdovodnend aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebp harmonograme, je objednavatel opravneny po dohode so
zhotavitelom stanovit aj novy (kratéi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

ZHotovitel nesmie stavbu aka celok odovzdat inemu subjeltu.

Zhotovitel nevykonava fiadne zmeny pric a materidlov bez odsuhlasenia stavebneho dozoru. Vsetky
poziadavky na pripadné technicky 2ddvodnené zmeny dolozens sthlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a az po ich pisomnom odsihlaseni ebjednavatelom maie zmeny
shotovitel realizovaf, Price, ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objednavatela odchyine od zmluvnych
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ujednani, schvalenej projektove] dokumentacie aiebo jej zmien a ponuky, nebudi uhradené a objednavatel
md pravo na ich bezplatné odstranenie.

Ak na fas potrebny pre plynuly priebeh wystavby, zhotovitel nemoie niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisane projektovou dokumentaciou, resp. uvedenych vponuke preukazatelne obstarat, bude
objedndvatel po predchadzajicom sithlase projektanta pisomne suhlasit s pouZzitim nahradnych hmat a
wyrobkov, bez naroku na dpravu ceny, pokial bude preukizatelne dodrianid akost, kvalita a technické
parametre ako u pavodnych vyrobkov,

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych vykonanych casti diela, ktoré
budi v daliom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. VWzva musi byt dorudend
objednavatelovi pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. VWzva sa méZe uskutoénif zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis zdstupca objedndvatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie vykonanych asti diela v uréenej
lehote nedostavi, je objednivatel povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie
poZaduje. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, Ze tieto fasti diela boli vykonané vadne, nesie naklady
dodatocného odkrytia zhotovitel,

Stavebny dozor vwykondva preverovanie jednotlivych vykananych éasti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny zabezpedit déast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skutocnest, fe ohjednavatel skontroloval vkresy, vypocty, dodavky, vzarky a vykonané price; nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedastatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarugené
riadne vykonanie diela.

Pri vykonavani diela musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektove] dokumentdcii, najma:

a) Vietky vieobecne zdviiné legislativne predpisy, najma stavebny zakon a knemu prisluiné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku £ 532/2002 Z. z,, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieoheenych
technickych potiadavkach na wvystavbu a o vieobsecnych technickjch poifiadavkich na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnestou pohybu a arienticie,

b) Vietky platné Slovenskeé technické normy vetahujiice sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skisobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Ustavom technickej
normalizdcie Bratislava.

c) Vsetky wyrobky navrhnuté na pougitie na stavbe musia vyhovovat § 43f stavebného zdkona a
zakena £. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

d) Vietky wyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitng s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Gdribu a prevadzku pri jej uzivani

e) Zikona £ 124/2006 Z. 7. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisoy.

f]  Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske] republiky € 147/2013 7. z., ktorou
sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sdvisiacimi a podrubnosti o odbornej spsobilosti na vikon niektorych pracovnych
cinnosti.

gl Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Stovenskej republiky & 508/2009 o bezpet.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov

h) Nariadenie vlady SR . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

i} Mariadenie vlady 5R €. 391/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pofiadavkach
na pracovisko.

i) Mariadenie vlady 5R & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravatnych pofiadavkach
pri pouivani pracovnych prostriedkoy,

k} Nariadenie viady SR £. 395/2006 £. z. o minimalnych pofiadavkich na poskytovanie a poufivanie
osobnych achrannych pracovnych prostriedkow,

I} Nariadenie viddy SR €. 281/2006 Z. . o bezpefnestnych poifadavkich pri ruénej manipuldcii
s bremenami.

m} 2Zakon €, 355/2007 Z. 2, oochrane, podpore aromvaji vergjného zdravia v zneni neskoriich
predpisov.

n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organow.

Zhotovitel zarutuje, e ma vietky povclenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu digla, a e tieto
povolenia su postalujice k tomu, aby mohol dielo riadne a veas 2acat a dokonéif,
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Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vietky potrebné dradné povolenia a platné kvalifikacneé potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vwwkond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
presveddit =a v zodpovedajicom fasowvom predstihu pred zahdjenim svajich prac a prevzatim staveniska
o stavebne| pripravenosti a postupe prac vykonavanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvizujl
a v pripade, Ze predchadzajice prace nie st sposobilé k riadnemu zahajeniu a vykonavaniu pric zhotovitela,
ornami tito skutofnost ihned pisomne objednavatefovi. Pokial tak neufini, md povinnost pokratovat
v harmonograme prac podfa prilohy € 3 tejto zmluvy a sam zabezpetit odstranenie zistenych zavad na
viastné naklady.

32. Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost vietkych pric a stavebnych metdd pouiivanych na

stavenisku a pracovisku,

33. Zhotovitel zodpoveda:

34,
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a) za presné vytyfenie diela vo vzfahu k povodnym referenénym bodom a drovniam s ohfadom na
vyssie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmeroy a vytytenim vetkyeh fasti diela,

b) a zabezpedenie vietkych newyhnutnjych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyieniu a kontrolnych merani,

¢} periodicky na svoje naklady zabezpeci dradne kontrolné zameranie, ktoré urdl presnt polohu
vietkych objektov stavhy aodovedd ohjednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby,

d) v pripade, ie v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyéeni
akejkolvek €asti diela, zhotovitel na vlastné niklady tito chybu okamdite opravi.

Zhotovitel po cely £as realizicie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpetnost s ochranu zdravia pri praci vietkych oséb na stavenisky, bude udrfiavat
stavenisko a dielo [pokial nie je dokonfené a odovzdané do uifvania ohjednavatelovi) v naleiitom
stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpefie adalej zabezpedi, aby vietky osoby na
stavenisku boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpefnosti prace podla
platnych praviych predpisov,

b) zodpoveda poéas vystavby, €. od zacatia do Upiného dokonéenia za majetkavi a poiiarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a stavenicka vratane zariadenia a dodavok a zabezpetéi na
viastneé naklady vietky nevyhnutné bezpeinostné opatrenia, okrem iného wystrainé znadenie,
dotasné oplotenie staveniska, denntl a nofnil strainu slutbu a riadne osvetlenie,

t] zamedz pristupu nepovolanych 0séb na stavenisko,

d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu vergjnosti a Eivatného prostredia na stavenisku
imimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom maijetkyu, proti zasshovaniu do prav tretich osob
nasledkom znetistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pnidin, vznikajicich v désledku jeho
cinnosti,

e) wvykona také opatrenia, aby znefistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci
rasledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisane platnou Jesislativou,

Zhotovitel je povinny neprekrodit hluénost a prasnost svojich prac podfa platnych 5TN a prisluinych
nariadeni SR,

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeti doddvky elektring, vody a daliich médii na stavenisko a pracovisko
po cely £as realizovania diela vratane meraov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia
budu v silade & prisluSngmi normami 5TN, Zhotovitel bude hraditf poplatky za elektrinu, za vedné a stoéné
aZ do dpiného dokongenia diela, vritane pripadnych poplatiov za ich pripojenie.

Zhotovitel potas vykonavania diela je povinny na stavenisku 3 v jeho okoli zachovévat poriadok a fistotu
2 bude na svoje naklady a nebezpeenstvo priebeine odpratavat 3 odvaZaf 2o staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach ktomu uréenych
vzmysle zdkona NR SR 223/2001 Z. z. 0 edpadoch v znenl doplfiujucich neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odoveda objednavatelovi pri preberacom konani,

Financny obnos z demontovanych materialov 2 vyrobkov, ktoreé sa odovzdavaju zhernym surovindm, bude
odovzdany objednavatelovi,

Zhotovitel zodpovedd za zabezpetenie vietkych potrebnych povoleni a sublasov v sdvislosti s realizaciou
diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlasenia pre trvalé stavby) od prisluinych organov (napr. pre
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prace vykondvané mimo beint pracovni dobu, v nod a vo sviatkach, pristup na stavenisko po verejnych
komunikaciach, zariadenie staveniska, demolacie, u2ivanie verejnych priestorov ...).

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za dofasné vyuzivanie komunikdcii v sivislosti s pristupom na
stavenisko,

Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre Geely
wykonania diela v pripade, fe plocha staveniska odovzdana abjednavatelom je nepostacujiica.

Vietky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na
stavenisko povaiujl za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich cast bez suhlasu 23stupcu
objednavatela neodvezie,

Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpetnosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa 2avizuje, Ze na pracovisku:

a) bude ramestnaval pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na urfeny druh
pracovnej dinnosti,

b) bude dodriiavat bezpetnaostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre aochranu Zivotngého
prostredia,

c) zabezpedisivlastny dozor nad bezpetnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpefnosti price pri
vietkych tinnostiach na stavenisku a pracovisku vbjednavatefa,

d) upozorni objednavatela na vietky moiné rizika, ktore by mohli viest pri jeho cinnosti v stavbach
objednavatela kohrozeniu #ivota, zdravia pracovnikov objedndvatela alebo tretich oséb alebo
k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektoy,

e) bude reipektovat zika: fajéenia, zikaz prindsaf a poutivat na stavenisku av priestoroch
objedndvatela akékalvek alkoholické napoje a omamné latky,

fi v priestoroch objednavatefa sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovriom oideve viditelne
oznacenom nazvam firmy,

g} pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednavatala zoznam zamestnancov, ktori budd
priamo vykanavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat,

h) preukdzatelne oboindmi svojich zamestrancov o zakaze pohybu, resp. zdriiavania sa na
pracoviskach, ktoré nesdvisia s vykonom ohjednanych prac bez vedomia a sihlasy objedndvatela.

. Zhotovitel  odikodni v pinej wyike ohjednivatela za vietky naroky tretich osdb ohfadne porufenia

patentovych prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému meny slebo inych chrananych prav vo
vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela poulivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vietky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vdaje vzniknuté z tychto dovodov alebo v savislasti s nimi.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma uravretl poistnd zmluvu 2odpovednosti za 3kodu s poistnym limitom minimdlne
v hodnote diela v EUR s DPH. Zhotovitel vyhlasuje, #e na zaklade poistnej zmluvy je polsteny pre pripad, ak
bude chjedndvatelovi spdsobena v stivislosti syykonavanim diela podlia tejto zmluvy akdkolvek Skoda
vratane Skody, ktora nebola spdsobend zavinenim zhotovitela, najma (ale nie vyluéne) skoda vzniknuta v
dosledku poskodenia, znifenia, odcudzenia alebo straty majetku objedndvatela. Paistné zmluvy, ktore
obsahujd toto poistenie zhotovitel na poZiadanie predlogi objednavatelovi,

. Zhotovitel berie na vedomig, 2e paéas vykondvania diela mozu byt v mieste staveniska pritomni zamestnanci

objedndvatela, ktorych pracovisko sa nachidza v priestoroch, v kiorjch bude dielo vwkondavand.

Objednavatel s| vwhradzuje pravo na kontrolu zamestnancoy zhotavitela, €i v zmysle bodu £.31 a) maju
pozadovanu odbornd spasobilost {wuény list, certifikat) a € st zamestnancami zhotovitala.




Clanok 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola pinenia realizacie stavby:

# r, y £
a) stavebny dozor cbjedndvatela pri vykonavani diefa bude wykonavat J"éjgbf&ifmﬁei cislo
U504 85765 | s osvedéenim o vykondvani odbomej skasky na finnost 5ta¥ebn1,? duzur‘,bs odbornym
zameranim na inZinierske stavby, s evidentnym éistom ,...,.ggu%tavehn? dozor si maie prizvat
k vykonu svoje] éinnosti daliie osoby.

b) Zhotovitel poveruje vykonom cinnosti stavbyvedidceho Ing, Tibor Mintal s evidentnym Gislom 05457
.V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Jaroslay Kiano.

¢} Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, € sa prace wwkonavajl podla dokumentdcie,
dohodnutych podmienck, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpefnostnych a injch
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfuje zépisom do stavebného
dennika,

d} Zamestnanec povereny vykonom stavebného dozoru je oprivneny zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych.

e} Stavebny dozor mad pristup na vietky miesta, kde sa vykonava dielo alebo skladuje potrebny
material. Na vyZiadanie mu musla byt predioZené wkresy, viorky materialov, vysledky kontrol
kvality, atesty a iné podklady suvisiace s vykonavanim diela.

fl Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na riadne vykondvanie diela podla
zmluvy do stavebného dennika.

B) Stavebny dozor je oprdvneny datf zamestnancom zhotovitela prikaz prerudit vykonavanie diela,
pokial zodpovedny zéstupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, ie je ohrozend
bezpetnost vykondvaného diela, Zivot aleba zdravie usoh na stavbe, alebo hrozia iné vaine skody.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a) pred zafatim vykondvania diela, resp. pred vykandvanim jednotlivych druhov prac technologicke
postupy (technologické predpisy zdvime pre vykondvanie prac),

b) pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovdvanych materidlay (najma prehlisenie o zhode,
certifikaty, meracie protokoly) v sulade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych wyrobkoch
a5 nim stvisiacimi vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, z ktorych budi zrejmé technicke
parametre a charakteristiky materidlov (napr. wyhlatky Ministerstva dopravy, vystavhy
aregionalneha rozvoja Slovenske] republiky €.162/2013 Z. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych wyrobkov a systému posudzovania parametroy)

3. Zhotovitel predio?i zastupcovi objednavatela:

a)  Mzorky materidlov, wyrobkov a prvkow, ktorgé maji byt pousité pri vykonavani diela. PouZiji sa len
materialy, vyrobky a prvky schvdlené zdstupcom objednavatela,

b} Certifikty, resp. vyhlasenia ozhode spravnymi predpismi na vietky materidly, vyrabky
a zariadenia, ktord maju byt pouité pri vwkondvani diela.

c) Doklady musia byt predloZené ku kantrole pred zabudovanim jednotlivych vwrobkov a materidlav
a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel, Objedndvatefovi ich zhotovitel odovzda pri odovedani
a prevzati diela.

4. Zhotovitel wykona na vlastné naklady vietky skdsky, kontroly amerania v silade s prislufnymi STN,
Specifikaclami alebo skdSobnym planom:

a}l kontrolou doddvanéha materidlu pri vstupe na stavenisko,

b) kontrolou po zabudovani materidlov a vykonani prac v rdmei prisluinej casti diela,

¢} Informuje objedndvatela (stavebny dozor) o pripravovanych kontrolach, kontrolnych skidkach
a meraniach minimalne 3 pracovné dni pred ich uskutoénenim a pisomné doklady o ich dspesnom
uskutofneni odovzda objedndvatelovi pri odovedani diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoini vykon kontroly zo strany opravnenych osab na vikon kontroly kedykofvek
od podpisu tejto zmiuvy,

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorav, ak to sivisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od zhotovitela predlozenie originalnych




dokladov a ind potrebny dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo ingé
dalsie doklady stvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly auditu su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,
c} atvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu,
d) Najwy3si kontrolny trad SR a nim povereng nsoby,

e} Orgin auditu podlfa § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organam auditu
poverené osoby,

f} splnomocneni zastupcovia Eurdpske] komisie a Eurdpskeho dvora auditorow,

g) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EQ podla § 8 zdkona o prispevkoch z fondav EU,
Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi v pism. a) ai g} v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a Pravnymi
aktmi EU,

Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou, overavanim
na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zirovef

zaslat objedndvatelovi informaciu osplneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel je povinny postupovat v stlade so z3sadou ,nesposobovat vyznamni Skodu” tak, ako to poiaduje
Vyzva na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok na podporu integrovaného a inkluzivneho
soctalneho, hospodarskeho a environmentdineho s kodaom vyzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR (vid priloha
£. 4 tejto zmluvy).

Clanok 11

Stavebny dennik

Zhotavitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a finnostiach, ktore vykondva. Povinnost viest stavebny dennik konti prevzatim predmetu pinenia vratane
odstranenia viatkych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisujd vietky skutognosti rozhodngé pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a potet strojov, ich pracovré nasadenie, vikany

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vwkonanych prac s posddenim kvality

- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukeii a montdineho materidlu vratane
sprievodnej dokumentdcie najma osvedieni a certifikatov o materidloch a wrobkoch, mnodstvo,
skutoéni kvalitu
tdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druhwykonavanych pric a dodavok s uvedenim prisluinej poloiky v rozpodte alebo projekte

- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budd daliim
postupom zakryté s vyzveu na ich preverenie

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo ohjekte s uvedenim priciny

- vykonané skisky, ich wsledky a dokumentovanie

- rozhodujice okolnosti vplyvajdce na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leseni, vwytahov...atd., ktoré boli kontrolované po prerudeni prac

- zavainé udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym dadlo pri vykondvani prac
zdznamy o pouteni zamestnancoy
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12,
13.

- zaznamy o vietkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na nesidhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s ofislavanymi listami jednak pevnymi, jednak perforavanymi
na dva oddelite/né priepisy. Perforované listy s0 cislované thodne s pevnymi listami,

V denniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoven! ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa najma
o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentécie, prehlad skigok kaidého druhu, atd.

Denng zdznamy Citatelne zapisuje a padpisuje stavbyvedci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa prace
wykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom  zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmd
vynechdvat volné miesta.

Okrem stavbyveddceho méZe robif potrebne zaznamy do dennika stavebny dozor objedndvatela,
zamestnanec projektanta povereny vwkonom autorského dozoru, orgény itatneho stavebného dohladu a
pripadne iné orgény Stitne] spravy a na to splnomacneni zastupecovia thotovitela a objedndvatela,
koordinator hezpeénosti prace na stavenisku,

Ak stavbyvedici nesthlasi so zaznamom objednavatefa alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, fe s obsahom zaznamu sdhlasi,

Ak Je na stavbe stavebny dozor cbjedndvatefa, je stavbyvedici povinny predlafit mu denny zdznam
najneskfr v nasledujici pracovny def a odovzdat mu prvy priepis .V pripade, Ze je na stavhe obiasny
stavebny dozor objedndvatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyidna zaslst objedndvatelovi
doporutene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavhe.

Kdpiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolérneho odovzdania a prevzatia disla.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje cbsah stavebného dennika a k zaznamom v Aom
uvedenym dava svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zapisu nestihlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
diwodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zdznamu suhlasi,

Okrem toho do dennika zapisuje:

- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii diels od dokumentscie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom

- podiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani ziastnenych na realizécii stavby
poiiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviskd kontrolnych orgdnov $tdtnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktaré bali
objednavatelovi zaslané pisomne

- pripadné poliadavky na prace nad rozsah zmluvy

- stihlas s ndhradnym technickym rieenim pri zmendch veniknutych podas realizdcie a zmenu
materidlov, pokial je k nim predchadzajid kladny suhlas projektanta
zaznam o prevzati prac, ktoré budi v daliom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny vkanceldrii u
stavbyveddceho alebo jeho zastupeu.

Pre kaidy stavebny objekt bude zhotovitel viest samostatny stavebny dennik.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze origindly stavebnych dennikov odovzda zhotovitel objednavatelovi pri
odovzdani diela,

Clanok 12

Stavenisko

Objednavatel pisomne wvyzve zhotovitela na prevzatie a odovzdanie staveniska, Zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v lehote do 5 dni po vyzve cbjednavatela. Lehota na vykonanie diela zaéne plynut
okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskar viak uplynutim 5-teho dfia po dorudeni vyzvy na
prevzatie a odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

Pri odovzdani a prevzatl staveniska odoveda cobjednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vritane hranic
vankajiich plach.



it

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohaol poudit na
pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clénok 13

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavizok pedla ¢l 3 riadnym wykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi
nasledovne:

al
b)

c)

d}

e}
f)

Bl

k)

il

Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokongené dielo schopné samostatnéha ufivania.
Zhotovitel' je povinny pisomne objednivatelovi ozndmit 14 dni vopred vwykonanie diela, tj.
pripravenost na odovzdanie diela s navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia diela na zaklade
preberacieho konania. Objednavatel uréi termin preberacieho kenania a oznami ho zhotovitefovi
najneskor 7 dni pred tymto terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavha odovzdiva vykonanim skijok potrebnych k uzivaniu diela a jeho
kolaudacii, musi oznamit objednavatelovi den ich zaatia. Ku driu odovzdania diela zhatovitel pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, najmi doklady o wykenanych skiskach, atesty, certifikaty
materidlov, vyrobkov azariadeni zabudovanych vstavbe, ndvody na obsluhu, ziruéné listy
a kompletnd sadu projektove] dokumenticie skutofného wyhotovenia vo wvietkych profesiach
realizovanych v ramci diela (zhotovitel odovzda dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v tlagenej aj
digitalnej podobe vo formate. dwg).

O odovzdani a prevzati diela spise objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokol
o cdovzdani a prevzati diela, podfa prifohy & 3 k vyhldske € 83/2008 Z. =, ktorou sa vykonava zakon
€. 254/1998 Z. 2. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisow.

Ak objedndvatel odmietne predmet pinenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedd svoje stanoviska a ich adévodnenis.

Zhotovitel pdstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 5 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny uviest stavenisko do pévodného stavu (terénne Gpravy).
Fo uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto élanku make zhotovitel panechaf na stavenisku len stroje,
zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstrdnenie je dihéi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a materisl musi
zhotovite! umiestnit tak, aby neprekdiali bezpednej prevadeke (uFivaniu) diela.

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto élanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefo
zmluvnud pokutu vo vyske 100,00 EUR 2z kazdy den omeikania s odstranenim strajov, zariadeni a
materialu a do dia skutofného vypratania staveniska. Tuto Ciastku moZe objednavatel stiahnut
2 kolaudacnej raty (zadriného).

Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu edovzdania vykonaného diela bali priestary ufivania
schopné bez vad a nedorobkov,

Za dokontené dielo sa povaiuje dielo po kompletnom wyhotoveni podla dohodnutéhoe razsahu a po
odstraneni Wietkych vad a nedorobkov.

Clanok 14

Podmienky odstdpenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje Géinné diom preukazatelného
dorucenia ozndmenia o odstipeni zmluvne] strane.

Objedndvatel male odstipit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadach:

a)
b)

c)

Ak bolo na zhotovitela zaéaté v priebehu vykonavania diela konkurzné konanie alebo vstipil do
likvidacie.

Ak je zhotovitel v omeskani oproti harmonogramu uskutognenia stavebnych prac (prifoha £ 3) a ani
v dedatocnej lehote urcenej objednavatelom prisluénii £ast diela (stavebné prace) nevykona.

Ak zhotovitel vsivislosti s plnenim zmluvy uzavrel takd dohodu, ktord predstavuje porusenie
podmienok tejto zmluvy,




d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatefom v stavebnom denniku nie sd 2o strany
zhotovitela dodriané platné predpisy BOZP, potiarnej ochrany a ochrany #ivotného prostredia na
ctavbe.

Ak ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku zhotovitel nezaberpedi silad vykondvania diela
s poziadavkami  objedndvatefa, touto zmiuvou ajej prilohami, prisluSnou projektovou
dokumenticioy, platnymi 5TN, technologickymi predpismi a podobne.

f) Ak v priebehu vykondvania diela bol Statutarny organ, alebo clen Statutdrneho organu zhotovitela

pravoplatne odsideny za trestny €in, ktorého podstata suvisi s podnikanim,
gl Ak zhotovitel podstatnym sposobom porudil svoje zmluvné povinnosti,

e}

Zhotovitel méZe odstipif od zmluvy v niziie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva:

a) Ak objedndvatel podstatnym spdsobom porusil povinnosti 2 nej vyplyvajuce 3 tym zhotavitelovi
rnemoinil vykonanie diela.

b) Ak je objednavatel aj napriek pisomnej wyzve zhotovitefa, surcenim dodatoinej lehoty,
neoddvodnene viac ako 3 mesiace v omeskani s dhradou svejho splatného zavazku 7 tejto 2miuvy.

Narok na Ghradu ceny za €ast diela vwkonand zhotovitelom ku dfu odstipenia od zmiuvy zostdva zachovany.

Zhotovitel protokolirne odovzdd a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizdcle diela, najneskér do 30 dni po odstipenl od zmiuvy, Zhotovitel & povinny predlozit overitelné
vytiétovanie vykananych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skisky, atd ).

V pripade odstipenia od zmiuvy sa na urfenie ceny dovtedy vykonanej €asti diela pouiiju primerane
ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s pribliadnutim na pripadné ndroky 2 vad diels, nezaplatené sankcie a
iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dajde k odstipeniu od zmluvy 2 dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku obstarania nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zdujme zabezpefenia pokrafovania prac na predmete zmiuvy je
zhotovite! povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytotného odkladu na objedndvatela vlastnicke
alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, lefeniam a inému vybaveniu, ktore sa ui nachadzajo na
pracovisku, ako 1 k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obuykld cenu primerant opotrebeniu a

stavu tychto veci,

Clanok 15

Zaruéna doba, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podfa podmienok tefto zmiuvy, 2e pri odovzdani a pocas
zarucne] doby bude mat dohodnuté vlastnosti, 22 zodpovedd platnym technickym predpisom a 5TN,
vyhlatkam a zakonom, ktoré sa na neho vztahujl a nema vlastnost, ktoré by rudili, alebo zniZovali hodnotu

alebo schopnost jeho poutivania.

Zhotavite! zodpoveda za to, Ze dodany materidl a prace vynaloZené na vykonanie diela sa zhodujd s ddajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavaok,

Zmluvné strany zodpovedajl za skody sposcbené viastnym zavinenim, ako | za Skody zavinené osohami,
ktore pouiiji na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost diela pofas plynutia zaruénej doby. Zaruénd doba
tykajlica sa diela vykonaného na zdklade tejto zmluvy je 60 mesiacov a zadina plynut diiom protokolirneho
prevzatia diela objednavatelom, t. j. diiom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade prevzatia diela s drobnymi zavadami, nebraniacimi v uivani diela dfiom vydania
patvrdenia oich odstraneni. Objedndvatel nie Je povinny dielo prevziat v pripade, ak na nom viaznu
akékolvek vady alebo nedorobky.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mi dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi a vady zistené podas
plynutia zéruénej doby uvedens] v bode 4 tohto €l2nku zmiuvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouiitim podkladov poskytnutych
sbjednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] starostlivosti nemchol zistif ich nevhodnost, alebo

na fiu upozornil obhjednavatela a ten na ich poulitl tnal.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majethku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktore
mititu nastat potas vykondvania prac alebo ako ich désledok.
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Zmluvne strany sa dohod|i pre pripad vady predmetu diela, 22 pocas zarutnej lehoty ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. Vietky naklady suvisiace s odstrinenim
vady, vratane potrebryjch kontrol kvality, hradi zhotovitel.

Zhotovitel musi na viastné naklady odstranit vietky $kody na vykananych pracach alebo ich fastiach, ktoré
venikni pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolameho prevzatia objedndvatelom a vietky zavady,
ktore sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovite! je 2odpovedny za vietky Skody na diele sposcbené nim alebo jeho subdodavatelom poéas alebo
v disledku odstrafiovania vad a vykonavania oprav poZas zarucnej daby,

Zhotovitel je povinny ubradif Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej doby.

Zhotovitel zarutuje, Ze poufité materidly sii nove, zodpavedajl poZiadavkam ohiednivatela a étandardom
dohadnutym v zmluve o dielo,

Clinok 16

Uplatiovanie vad

Zhotavite| zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel zisti pofas realizacie diela, preberacieho konania,
kolaudacného konania, v zaruénej dobe a ktoré véas uplatni (reklamuje),

Potas zaruénej doby ma objednavatel privo v pripade vady diela poiadovat ich odstranenie a zhotovite!
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady disla.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zarucnej dobe uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou
formou do rilk zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako a
prejavujl,

Presny nazov miesta, kde sa uplatfuji vady, bude uvedeny v preberacom protokele. Objednavatel je tiez
opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitela na adrese jeho sidla uvedene] v cldnku 1 tejto zmluvy,
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Clanok 17
Odstranovanie vad

V pripade uplatnenia vad podla élanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez thytoéného odkladu ich odstranit,

Do 48 hodin od dorucenia oznamenia o uplatneni vad sa zhatavitel zavazuje vykonat ohhliadku a najneskor
do 1-3 kalendarnych dni {podfa rozsahu vady) ndo dfia dorucenia oznamenia o uplatnenivad objednavatela
ich zacat odstrafiovat a v £o najkratiom technicky moinom fase ich odstranit, Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formeou a moze byt maximalne 14 kalenddrnych dni, ak sa v eddvodnenych pripadoch
zmluvngé strany nedohodmi inak.

Vpripade, e dodavatel nezaine odstrafovat vady diela v dohodnutom fase alebo uplatneng wvady
v dohodnute] lehote riadne neadstrani, mdie objednavatel nechat vykonaf odstranenie va dy tretou osobou
a naklady na odstrinenie vady budy uhradené z bankavej zaruky podia élinku 7 ods.5 tejto zmluvy. Zaruka
zhotovitela za akost diela podfa €. 15 tym nie je dotknuta. Prisluéna banka je povinnd poadovani éiastku
nakladov vynalotenych na odstranenie vad v plnej vwike uhradif do 14 dni od dorugenia Ziadosti o plnenie
¢ bankovej zaruky,

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoeného odkladu uplatnené vady odstranit,

aj ked neuzndva, e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znaza naklady na odstranenie vad ai do
rozhodnutia sudu zhotovitel,

Ak pocas kolaudaineého konania budd zistené organmi statnej spravy zavady anedorobky, ktoré brania
ulivaniy, resp. bezpeénej previdzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podia €. 13 ods. 1 pism.
d, zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel nemaie dielo usivat alebo ho mbie uzivat len
v obmedzenom rozsahu.



Clénok 18

Zmluvné pokuty

10.
11,

Objednavatel je opravneny Hadaf od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vySke 1 500,00 EUR 23 kaZdy kalendarny
den omeskania so thotovenim diela oproti terminam uvedenym v harmonograme prac, ktory je prifchou
£ 3 tejto amluvy alebo v tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny svoju pohladavku z uplatnenych zmluvnych pokir zapoditat s pohfadavkou
zhotovitela vzniknute] titulom koneénej faktiry za vykonanie diela, 8

Ak zhotovitel neodstrani uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené
objednavatelom pocas zarucne] doby v dohodnutej lehote, zaplati objednavatefovi zmluvnd pokutu vo
vyske 1 500,00 EUR za kaidy den omeskania, @ to za kaidy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

i

Ak objedndvatel neukradi faktiru za whonanie diela v termine podla élankuy 6 tejto zmluvy, je povinny i
uhradit zhotovitelowi Grok z omeikania vo wyike 0,05 % 2 diastky neuhradens] pohladavky za kaidy
kalenddrny den omeikania po lehote splatnosti.

\ pripade nesplnenia zdvazkov vyplyvaildcich z tejto zmluvy, uktorych nie je vyika sankcii samostatne i1
riefend, uhrad( ten, kto porusi svoju povinnost zo zaviazkového vztahu drubej strane zmluvng pokutu vo

vyike 50,00 EUR za kazdy den omeskania a za kaidy jednotiivy pripad, odkedy porusenie povinnosti trva na

2aklade vystavenej fakuiry zmluvnej strany.

Pokuty wyplyvajuce z nedodriania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych orgénov, ako aj i2.
pokuty vyplyvajice z pripadnych daldich rozhodnuti znasa zhatovitel v miere zodpovedajuce] jeho zavineniu,

V pripade, Ze tieto pokuty budd ulofené priamo objednavatefovi, zhotovitel je povinny na zakiade faktiry
vyhotovene] ohjednavatelom tieto pokuty uhradit,

Ak na zaklade pochybenia zhotovitela pri realizacii diela bude objednavatelovi odobrata, alebo kratend
nenavratna dotacia, je zhotovitel povinny vzniknutl skadu objedndvatelovi uhradit v plnej vwike.

V pripade, Ze v disledku takto vykonanej kontroly u objednavatela opravnenym organom, ddjde k uznaniu
¢asti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neopravneny vydavok a tov dosledku zavinenia zhotovitela,
bude ho znasat zhotovitel,

s =

Uhrada alebo zapodet zmiuvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradif objednavatelovi ndhradu
skody, povinnosti dielo riadne dokendit, ani jeho dalsich povinnosti podla zmluvy. =

o

Li

Zmluvné strany sa dohodli, e uplatneng zmluvné pokuty sa nezapofitavaju na nahradu Skody, o
a3 Y
Lehota splatnosti zmluvnych pokit je do 30 dni odo dha dorucenia dokladu, ktorym bude stanovena zmluvna -

pokuta.

Clinok19
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Ostatné dojednania Eu

Zmluvné strany sa zavazujii, Ze obchodné a technické infarmacie, ktoré im boli zvereng zmluvnym
partnerom, nepouiiji na iné Oely ako pre pinenie podmienck tejto zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, fe zaberpedi vykondvanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedfeniami a | v 5L
opravneniami v zmysle platnej legislativy. vV CE

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanéha diela na poradach (kontrolnych droch),
ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby. Ich stalymi Gcastnikmi budd povereni zastupcovia =
objednavatelaa poverani zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zaviruje sa —
daodriiavat vieobecne platné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadif vychodiskowymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatels, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov

zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organoy statne] spravy. < Tawo
5543

1 Zhot
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Zmluvné strany sa dohodli, ie vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budd riefene dohodou zmiuvnych
strén a rokovanim Statutdrnyeh zastupcov zmluvnych stran; v pripade pretrvdvajdcich nezhod cestou
prisluiného sdidu.

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmiuvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo a jej priloha €. 2 - wykaz wymer
b} projektova dokumentacia

Rozpory zmluvnych stran neopraviujl zhotovitela zastavif price,

Ak ddjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dovodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu 2mluvy
- prediZenie lehoty dokondenia a Uhrad zvySenych nakladov,

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma dostatoény potet zamestnancav, aby v zmluvnych terminoch vykonal dielo podfa
tejto zmluvy.

Wykresy, vipotty, vysledky overenia vypodtov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
pre wykonavanie diela podla tejto zmluvy, nesmd byt bez sihlasu ohjednavatela zverejnené a pouiité na iné
ako dohodnuté déely tj. na vykonanie diela.

V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespasobi to neplatnost cele] tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavazuju vzajomnym rokovanim nahradit neplatné, aleba nedtinné zmliuvné ustanovenie novym platnym
tmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a (éel sledovany touto zmiuvou.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze pre dorucovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vritane pisomnaosti
stvisiacich s tymto zmluvnym vztahom budi tieto pedpisané opravnenym zastupcom zmluvne] strany, ktora
oznamenie odoslela, Pokial bude odosielany faxom alebo elektranicky, na jeho platnost je nutné
bezprostredné potvrdenie odoslanim tlagene] listinngj formy. Vietky oznamenia budd zasielans
doporuéenym listom s dorufenkou, resp. dorufené inym preukaznym spésobom, pritom za riadne
dorutovanie sa povaiuje doruéovanie do sidla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmiuvy,
pokial niektory z utastnikov zmluvy pisomne neoznami druhému Uéastnikovi tejto zmluvy ind adresu, na
ktord sa ma dorugovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia medzi nimi sa povaiuje za
dorugent v den jej prevzatia. V pripade, ak adresit odmistne pisomnost prevziat, za defi dorufenia sa
povaiuje def admietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnaost skar, za def
doruéenia sa povaiuje den, kedy sa zasielka dostala do sféry dispozicie adresata. V pripade, ak sa pisomnast
vrati odosielatelovi s oznafenim poity alebo iného dorufovatela ,adresat neznamy” alebo ,adresat sa
odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného wznamu, za ded dorufenia sa povaiuje den vratenia
zasielky odosielatelav,

Vietky uvedené ozndmenia budd zasielané osobdm opravnenym konaf vo veciach zmluvy a v kopii osabe
poverenej konat vo veciach technickych.

Za zhotovitela: Lucia Tarabikova tel: +421948 108 805 email: info@intersystemeu.sk

boa. o
Za uhjednéuatera:.....,.,L.?.:..‘::.'ﬁqz...... :

Zmluvne strany sa zavazuju spracuval osohné ddaje sivisiace s touto zmluvou vstlade s Nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickjch osah pri spracovani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto ddajov a Zakonam MR SR €, 18/2018 Z. 2. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene niektorych zakonov a maiu byt poskytnuté, spristupnené alebo zverejnené tretim osabam
len v pripade potreby podla prislusnych platnych pravnych predpisov. Osobné (daje budd archivované
v sulade s touts zmluvou a podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov. Ustanovenie tohto odseku plati
v celom rozsahu aj pre subdodavatelov uvedenych v prilohe & 1 {Zoznam subdodavatelov) tejto zmluvy.

Clénok 20

Zavereéné ustanovenia

i
2.

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.

Tato zmluva acdodatky knej podliehaji povinnému zvergjneniu v Centralnom registd zmiiv vzmysle
§5a/zak. € 2112000 Z. 2, o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.



10.

Zmluva nadobiida platnost diom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a dcinnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obgianskeho zakonnika.

Menit alebo doplinaf text tejto zmluvy je moing len v silade s § 18 ZV0 a to formou pisomnych,
otislovanych dodatkov, ktoré budl platné po ich podpisani Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych stran
a budii neoddelitelnou siitastou tejto zmluvy. Dodatky nadobudni Géinnost dAom nasledujicim po dni ich
wverejnenia v Centralnom registri zmidv.

Prava a povinnosti vyplyvajice 2 tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne riesené touto zmiuvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmiuvy a dalsimi vieobecne platnymi
predpismi Slovenske] republiky.

Neoddelitelnou sicastou tejto zmiuvy si prilohy:

£. 1 Zoznam subdodivatelov

. 2 Oceneny vykaz wymer predmetu diela (3] v xis. podobe na CO)
£. 3 Harmonogram uskutoénenia stavebnych prac

¢4 Nesposobovat wywznamni Skodu

sutasfou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpottu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zdroven
akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii [vo formdte MS Excel) kaidd zmenu tohto podrobného
rozpottu, ku ktore] dojde potas realizdcie predmetu zmiuvy.

Zmluva je vyhotovena v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy
zhotovitel

Zmluvné strany po obozndmeni sa s ohsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sohlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, e tito zmluva bola uzatvorens siobodne a vaine na
zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnorutne podpisujd.

o
v, Bl dra: ( V Bytdi, dia 24.06.2026

Objednavatel: Zhotaovitel

natel

™ i
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Priloha . 1 Zmluvy o dielo — Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel:

Obchodné mena:
Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat
vo veciach technickych:
IE0:

DIEC:

Bankové spojenie:
Cislo ctu:

[BAN:

SWIFT:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Prévna forma:

Intersystem EU s.r.0.
Dukelska 295/34, 014 01 Bytéa
Ing. Mdria Weberova, kanatel

Lucia Tarabikovd

J6186123

2023271151

Slovenska sporiteffia, o.5.
5031710702/0500

SK2605 0000 0000 5031 7107 02
GIBASKBX

g i s SYESTEMELL 5K
5.0,

tymto vyhlasujem, Ze pri plnenf tejto 2mluvy:

1 nebudem vyuiivat subdodavatelov

[ ¥ budem vyuZivat nasledovnych subdodivateloy:

Udaje o osobe opravnene]

konat za subdodavatela
{meno o priezvisko, odresa
pobytu, datum narodenia)

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO

Predmet dodavak, prac

P.E alebo sluieb

Podiel na
celkovom objeme

dodavky
(%)

Al
LTI s e Wl dna:

Objednavatel:

V Bytdi , doa 24.06.2026

Zhotovitel:



REKAPITULACIA STAVBY
Kid. 2025 01.02
Stavba: Workoutové a detské ihrisko - Pastina Zavada
JESO: KS:
Mieslo: ki Paitina Zavada, p2 ¥KN-E 2001 Ddtum: 28.2:2025
Ohjednavatal: [o{ad
Obec Pastinag Zdvada I DEH
Zhotovitel: [e{a] 45186123
Infersystem EU s.ro. IC OPH: SK2023271151
| Projektant 160
Ing. Peter Rafaj 15 DPH
Spracovatal: 1co
I& DPH
Poznamka
Cena bez DPH 29 990,00
3adzba dane Zaklad dane Vyika dane
DPH zakladna 23,00% 259990.00 B B97.70
ZNHZEna 20,00% 0,00 0,00
Cena s DPH '] EUR 36 BBT.TO
Frojektant ' Spracovatel
Datum a podpis; Peciatka D@t a podpis Padiatha

ﬁied navatel Zhotoviter
e R 1§

Slrama 172



/

\EKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

el 2025 01.02
vba: Workoutové a detské ihrisko - Pastina Zavada
(s ki, Padtina Zavada, pé. KN-E 2001
secravatel Dbac Pasting Zavada
ctoatal Intarsystem ELI &.r.0.
¥ad Popis
Nixlady z rozpottov

z025 01.02  Workoutové a detske ihrisko - Pastina Zivada

KRYC

Stavba:
Wo

JKSO:
Miesto:

Objedn:
Obi

Zhotowi’
Inte

Projekt
Ing

Spraco

Poznar

Cenat

OPH ZA

Cena

Proje

[zt

Obje

Datu
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KRYCI LIST ROZPOCGTU

Stavba
Workoutové a detské ihrisko - Pastina Zavada

JKSO
Mizsta ki Pasting Zavada, pt KN-E 2001

Objednavatal
Obec Pastina Zavads

Zhaotawvitel
Intersystem EU sro.

Projektant
Ing. Peter Rafaj

Spracovatel

Poznamka,

Cena bez DPH

Zaklad dane
OPH Fakladna 29 590.00
ZniZena 0,00

'Cena s DPH

Projektant

Dédtum a podpis: Petiatka

Objednavater

Sfrana1z3

Datum:

I50;
IC DPH

GO
I DPH

€0,
IC DPH

GOy,
12 DPH:

Sadzba dane
23.00%
20,00%

v EUR

Spracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

28.02.2025

46186123
SK2023271151

29 950,00

Vyska dana
6 897,70
0,00

36 887,70

Pegiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Workoutové a detske ihrisko - Pastina Zavada

k.. Pastina Zavada, pE. KMN-E 2001

Miesto:

Objednavater, Obec Paslina Zavada
Zhotovitel Imersystem EU s.ro
K.4d dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostalng konEfrukcie a prace-buranie

2802 2025
Ing Peter Rafa]

Ceng celkom [ELIR)

29 990,00
29 890,00
29 940,00
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RCzZeoCET
Stavba

Workoutové z

Miestn:

' Objednavatel
Zhotovitel.

PC Typ Kéd

Naklady z rozpocty

1

2

3
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ih

2

W o~y

i
71
12
13

14

o

o HSY

b g j
M 5535700130004
006-1

e L | -
M 553570027300 T

- _R;rs - - ——
M 5535700261005
Hioa

' n 553570022800 K |
ALogs
p 553570024900 p
™ Hopt

DM Workoutovd z0sfave - har. rebrik. for. fakloneny |

g SS35F0023600
Wio-y

"4y 553570029700 F
Mo
5535700297006
M
553570029700 F
LM l1g .
553570025700 F
M 34
1553576029700 F |
M 14
i 5535600074200
L BRLO1S-H .
3538600013800
(BR-LEH-H
n 5535600019500
BER-ST-H

detské jhrisko - Pastina Zavada
k.. Pasting Zévada, p2 KN-E 2001

Obec Pastina Zavads
Intersystem EU s.r o

Papis

Prace a dodavky HSV
Ostatneg konstrukeie & prace-hiranis

D+M Veda vivare A = rebnovm vilezom, Smykalkouy
wisfcou dvifhoidadkou 5 hofdatkou hnlerdo (vio

D+ Stvarcows frampalina 1.5m (i tachnicky sy

DM Prutinova hojdatka - Motorka (vigt technicky list)

D+ Lanowy kolotos (vith fechmcky fisi)
O+M Prevazovacia hajdtadks 3m (vig technicky list)

rebik, vert rebrik, hrazds verl hraxds, bradld. nizke
Paraleing bradis. fah-sed. muli dehopovd hrazda,
hrazda s gufami, vert reqring na kitky, gymnasticks
kruhy, lahuls fvid fechrcky fist )

Fitrress stroy - Eliplicky trenaser (wid lechnicky bst)

Filness atrg) - Veslovaci trengsar (wid fachnicky fist)

Fitmess stroy - Posilfovacr strof n hrudnik (g
tectinicky lish

Filness stroj - Posiifovacia stanica - vihg z8vadia 20kg |

(Viel technichy ifst)

Filness shoj - Bicykel fuid technicky Jish

DM Lavicks 5 operadio HEL - 1.8 fuigr technicky list)
D+M Lahdtho HPL (wid lechnicky fisg)

DA Stojan HeL Vil tachnicky list)
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1.000

1.000

1,000

1.000

20090

1,000

1.000

1.000

1.000
1.000

1,000

1000
2,000
1.000

Datum:

Projektant
Spracovatarl-

J.cena [EUR)

584100

1 500,00
390,00

4500,00
520,00 ..

8.500,00

58000 |
890,00 .
B3, o
898,00 |
290,00
30,00
230,00

390,00

28.02 2025
Ing. Peter Rafaj

Cena celkom [EUR]

29 990,00
2999000
29 990,00

S847.00

1 500,00
380,00
4800 00

1040,00
B8 500,00

890,00
830,00
830,00
892,00
890,00
Fa0.00
1 880,00

39000
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prvkov a mobilidru

INTERSYSTEMEU

DETSKE A SPORTOVE IHRISKA

Harmonogram prac

Mikroregion Hricov™ zdruzenie obei
Hory Hri¢ov 191,

(13 42 Homy Hricov

Slovenskd republika

dna: 24.06.2026
vee: Zaviizny Casovy a veeny harmonogram v kalendidrnyeh ditoch

zikarka: JVybudovanie workoutového a detského ihriska v obei Pastina Zivada®

oo Popis Cinnosti Trvanie (v ditoch )
Vyroba prvkov detskeho ihriska. workoutovej 0 — 50 den
zostavy, fiiness prvkov a mobilidru

Zacatie pric po vyrobe prykov a mobilidru / 51 - 60 den
zariadenie staveniska, rozmeranie pre osadenie
detského ihriska, workoutovej zostavy, fitness

Zemné price a hibenie pre z&kladj} hernych. 61 - 70 ded

sportovych prvkov a mobilidru, priprava pline

Dodavka a montaz hernych prvkoy ] 71 - 80 den N
Dodavka a montiz workoutove] zostavy ] 81 -90 den

Dodavka a montaz [itness pn‘ia:n' 91 - 100 den

Intersystem EU s.r.0. info@intersystemeu.sk - i@D: 46186123
Dukelska 295/34 www.intersystemeu sk DIC: 2023271151

014 01 Bytca +471 948 489 084 IC DPH: SK2023271151




2 2 INTERSYSTEMEU

DETSKE A SPORTOVE HRSKA
e
” 3
" Dodavka a montaz mobilidru 101 - 110 den

111 =119 dedt

i Uprav a terénu. dokonovacie price
re
I konéenie pric a odovzdanie diela | 120 den |
A:
Termin ukonéenia do 4 mesiacov odoe dita odovzdania a prevzatia staveniska, t.z.: splf
celkovi Iehota realizicie predmetu zdkazky je 120 kalendédrnych dni za predpokladu 1F
priaznivych klimatickych podmienok. E
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i;t;arsystem EU s.r.o. info@intersysismen S8 -
Dukelska 295/34 Www intarsysiames o _ DIC: 2023271151
014 01 Bytéa «47] QA LES BEA - D5H: SK2023271151




MINISTERSTVD P
i T o Spolufinancovany
SRR, PROGRAM INVESTICI], REGIONALNEHO ROZVOJA po
"5'-"#%‘ ks VE A INFORMATIZACIE Eurépskou tniou
Tejalets SLOVENSKO SLOVENSKE| REFLIBLIKY

Priloha 9 vyzvy

Podmienky pre zabezpeéenie siladu projektu so zasadou
sNesposobovat’ vyznamni $kodu* (d'alej aj ,,DNSH*“) do
regionalnej a miestnej infrastruktury pre pohybové aktivity,
cykloturistiku

V zneni aktualizicie . 45

A: Aktivity tykajlice sa obnovy a rekonstrukcie budov Eportove infrastrukta
spinat nasledovne podmienky sdladu so z4sadou .nesposobovat vyznamnt skodu®™

1. Pri obnove budov?, ktorej ciefom je zlepsenie energetickej hospodamosti budowy, je
poZiadavka na Usporu primarnej energie na trovni minimalne 30 % a v pripade hibkovej
obnovy budov poZiadavka na tisporu primarnej energie na drovni minimaine 60 %. Pokial
ide o obnovu budov je teda nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon stredni obnovu (Uspora primarnej energie na Grovni = 30
% a zaroven < 60 %), alebo

b) dosiahnut v priemere aspoii 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych
plynov v porovnani s emisiami pred obnovou (rekonstrukeiou) budavy,

Pri obnove vergjnych narodnych kultirnych pamiatok a pamiatkovych objektov a abnove
objektov kultimeho dediéstya, miestnej a regionainej kultdry nie je potrebné zabezpetit
sulad s kritériami energetickej efektivnosti.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovat v sulade so zakonom ¢&. 555/2005
Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Ziadatel je povinny spinit poZiadavky prostrednictvom preukazania
Uspory primarnej energie na Urovni minimalne 30 %, resp.
B0 % a predloZit projektové energetické hodnotenie stavhy (energetické hodnotenie
existujiceho stavu budovy) a energeticky certifikat nového stavu budovy po
rekonstrukcii podla zakona &, 555/2005 Z. z. o energeticke] hospodarmosti buday ao
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Spinenie podmienky (dosiahnutie Uspor primarnej energie minimalne o 30 %) sa preukazuje
na zaklade vysledku porovnania Udajov vychodiskového a navrhovaného stavu
uvadzanych v projektovom energetickom hodnoteni, resp. v energetickom certifikate
Spracovanom pred a po rekonstrukeil (obnove) budov. Vypocet uspory primarnej energie
5a vykona po zadan| idajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického
certifikétu do nasledovného vzorea:

UPE = 100 = — —_— —_—

kde:

' Dbnovou budov sa rozumejd najma opatrenia na zlepienie tepelno-technickych viastnasti budovy ako napr
zateplente obvodovéha a streingho pldsta, vymena otvorovych kontrukeil, zateplenie padlahy a stropu
nevykuravangho priestory, zateplenie podlahy na teréne, pripadne initalacia alternativneha zdroja energie

PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR




UPE — Gspora primamej energie v %

PEpred — primarna energia pred realizéciou obnovy budovy v kWh/(m*.a)
PEpo — primama energia po realizécii obnovy budovy v kWh/(m*.a)
CPPpred — celkova podlahové plocha budovy pred realizaciou obnovy v m®
CPPpo — celkové podiahové plocha budovy po realizécii obnovy v m*

Uvedeny vypodet refiektuje na moznu rekon&trukciu budovy, v rAmci kiorej mozZe dojst k
zvitseniu celkovej podiahovej plochy budovy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

. yp faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom Projektoveho energetického  hodnotenia stavby (energeticke
hodnotenie existujiceho stavu budovy)” a

. v éase realizacie projektu najneskér pred thradou zavere&nej ZoP prostrednictvom
Energetického certifikatu noveého stavu budovy po rekonstrukcii.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovate! zabez ie spinenie danej mienky resp. overuje spinenie danej pod ianky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie
existujiiceho stavu budovy)” a

. véase realizacie projektu najneskér pred Ghradou zaverecnej ZoP kontrolou
_Energetického certifikétu noveho stavu budovy po rekonstrukeii”.

Predmetn(i podmienku overi poskytovatel ako daldiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku.

2. Vymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzaény kotol je mozna len ako nevyhnutne
riesenie a na zaklade preukazanej vyhodnosti bez moznosti pripojenia na zemny plyn, iba
s moZnostou pripojenia na obnovitefny zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny
plyn zo spracovaného odpadu a vymena za novy elektricky kotol je moznalen za podmienky
preukazania jeho nizkej spotreby elekirickej energie a pripojenia na zelent elektrinu alebo
fotovoltaické solarne panely.

V ramci renovacie je podporovana instalacia solarnych  fotovoltaickych  (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako sucast renovacii budov a zavadzanie nizko uhlikovych
alternativ. ako su tepelné éerpadla. Tepalné gerpadlo musi byt uréene na vyuZivanie
geotermalnej energie alebo energie z okolia. Pricom pri instalaci FJY/FT panelov
a tepelnych cerpadiel je potrebne preukazat spinenie podmienky #ivotnosti FV/FT panelov
aspofi 20 rokov, meni¢ov napatia aspon 10 rokov a tepelnych Zerpadiel aspon 10 rokov.

Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydang vyhiasenie o zhode
podla § 23 zakona ¢. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku spristuphovani uréeneho
vyrobku na trhu a o zmene a doplnani niektorych zakonov v Znen! ness orsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:



Ziadatel preukazuje spinenie podmienky opravnenej vymeny hlavného Zdroja tepla na
zaklade predloZenia technického listu zariadenia, preukazujiceho jeho nizku spotrebu a
pripojenie na zelenu energiu je mozné preukazat na zaklade zmluvy o dodavke elektriny.
V pripade inStalacie zariadeni vyuZivajucich obnovitelné zdroje energie, je potrebné
preukazat, Ze zariadenie na béze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
0 zhede, na zaklade technického listu zariadenia. Spinenie podmienky Zivotnosti je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom wyjrobcu o zaruke zariadenia najmenej v poZadovane] dizke Zivotnosti
zariadenia®.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky:

- V Case realizacie projektu najneskér pred Uhradou relevantnej ZoP ako daldiu skutoénast
prostrednictvem:

+ technickeého listu zariadenia,

* potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
0 zaruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobeu je mozné nahradit technickym listom vrobku, ak obsahuje
informacie preukazujlce splnenie padmienky Zivotnosti.

Spésob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

-V CGaserealizacie projektu najneskor pred (ihradou relevantnej ZoP ako daliu skutoénost
kontrolou:

- technického listu zariadenia,

- potvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v poZadovanej dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenia
vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
informacie preukazujlce splnenie podmienky Zivotnosti.

Predmetnii podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred lihradou relevantnej ZoP

3. V ramci rekonstrukcie budov musia vsetky prisluéné spotrebice vody {sprchove riesenia,
sprchy, kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie
nadrzky, vane) patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla platného znacenia v
EU (EU Water Label - http:/fwww europeanwaterlabel.eu/).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny deloZit tidajové listy vyrobkov.
Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuije splnenie danej podmienky:

* Potvrdenie vyrobeu alebo doklad vyrobcu je maing nahradit technickym listerm vyrobku, ak obsahuje informicie
preukazujice spinenie podmienky tlvotnosti

=




- v éase realizacie projektu najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP prostrednictvom
tdajovych listov vyrobkav

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeéuje splnenie danej podmienky resp. overuie spinenie danej podmienky:

. yéase realizacie projektu najneskor pred Ghradou relevantnej ZoP ako dalsiu
skutoénost kontrolou tdajovych listov vyrobkov.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako d'alsiu skutocnost' pri poskytovani
prispevku najneskor pred Uhradou relevantnej ZoP

4 V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom Z demolacie zabezpetia subjekty vykonavajlce obnovu
a rekonstrukciu budov, aby aspon 70 % (hmotnaosti} nie nebezpetneho stavebneho a
demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradeného ako
druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorsich predpisov) vyprodukovaneho na stavenisku, bolo recyklovaného alebo
inak materialovo zhodnoteného a to vratane ginnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa
yyuZije odpad ako nahrada za iné materialy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je ziadatel povinny postupovat v stlade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadoveho hospodarstva SR, Protokolom
£1] o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom €. 792015 Z. 2. 0 odpadoch
a o zmene a daplnani niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po
yyprodukovani stavebneho odpadu prostrednictvom dokladov preukazujucich spésob,
akym bolo nalozene so stavebnym cdpadom:.

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonatrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie & odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spoloénost opravnenéd na prevadzkovanie sariadenia na zhodnocovanie alebo
sneékodiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécil) — Priloha & 10 wyzvy 8
nazvom Sthmny dokument sumarizujtci tidaje o vzniku odpadu a spbsobe nakladania
s nim, ktory cbsahuje:

. identifikaciu odovzdavaijticeho — pévodeu odpadu (realizatora stavebnych prac),

. identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

. identifikaciu spolo&nosti opravneng| na nakladanie s odpadmi, ktora odpad
prebera,
identifikaciu odpadu (katalogove gislo odpadu podla prilohy & 1 Kataldgu
odpadov),

- spbsob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania ocdpadu,

. sumarizaciu Udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a © naslednom
nakladani s nimi (na preukdzanie spinenia poziadavky, Ze aspon 70 %o
hmotnosti odpadu, ktory je mozne opatovne poudit, recyklovat alebo zhodnotit,
bolo recyklovanych alebo inak materidlove zhodnotenych)

2. doklad, preukazujlici opravnenost osoby, ktora odpad podia predchadzajuceho bodu
prebera, naklada s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bade,
tij:

o i

i = Fa

(k5]



a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlieha sihlasu) alebo

b) registraciu podia § 98 ods. 1 zakona & 78/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (ak nakladanie
s odpadom nepodlieha sthlasu).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuie splnenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP

prostrednictvom:

* dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonitrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

+ dokladu preukazujlcim opravnenost osoby, ktord odpad prebera, naklada s odpadom.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpecuje spinenie dane| podmienky resp. overuje spinenie danej podmianky:
- v Case realizacie projektu najneskor pred Ghradou zévereénej ZoP kontrolou:

+ dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolognosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

dokladu preukazujucim opravnenost osoby, ktor4 odpad prebera, naklada
s odpadom,

Predmetni podmienku overi poskytovatel also d'alSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskor pred hradou zavere&nej ZoP.

S. Projekt rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budu podporovat
obehove hospodarstvo a budi brat do Gvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov,
budi podporovat vyuZivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych
konstrukciach, komponentach alebo inych materidlov.

Podpara obehového hospodarstva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na narmu 1SO
20887:2020 UdrZatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné normy.
Navrh na zabezpecenie demontaZe a prisposobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia
alebo ineé normy posudzovania demontaZe alebo prispasobitelnosti budov, ktore preukazu,
Ze su navrhnuté tak. aby boli efektivnejgie z hladiska zdrojov, prispbsabitelng, flexibilnég a
demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a recyklaciu,

Pri pouzitl selektivnej demoldcie je potrebné zabezpetit odstranenie a bezpeéni
manipulaciu s nebezpeénymi latkami, ako aj ulahcit opatovné pouzitie recyklacie
selektivnym odstrafiovanim materidlov s vyuZitim dostupnych triediacich systémav pre
stavebny a demolaény odpad.

Stavebne komponenty a materialy pouZité pri obnove arekonstrukeii budov nebudu
obsahovat azbest ani iné nebezpeiné a toxické latky (zoznam latok podlighajlcich
autorizacii je v prilohe X1V nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1907/2006 z
18, decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzavani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a o zrudeni Nariadenia Rady (EHS) &. 793/92 a Nariadenia Komisie (ES) &
1488/94, smernice Rady 76/T69/EHS a smermic Komisie 91/155/EHS, 03/67/EHS,
83/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni.
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Ziadatel predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnickej
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto Ginnosti a zarovef képiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrafiovanie azbestu alebo materialov obsahujlcich azbest zo
stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva v zmysle § 41 zakona ¢. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni (Priloha €. 3g k zakonu &. 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov o absolvovani
odbornej pripravy na pracu pri odstrafiovani azbestu alebo materialov obsahujucich azbest zo
stavieb podla § 41 ods. 3 pism. c) a ods. 4 pism. &) bodu 2 a aktualizaénej odbornej pripravy
podla § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpetuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v Gase realizacie projektu, najneskér viak pred Ghradou zaverecnej ZoP ako dalsiu
skutoénost, len v pripade, ak projekt zahffa odstranenie azbestu, kontrolou dokladov,
#e azbest bol odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na
tieto Ginnosti, ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism.
o) a § 41 zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravia a o
zmene a doplneni niktorych zakonov v platnom znen| v stlade s nariadenim viady SR
¢. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
azbestu pri praci.
Predmetnii podmienku overi poskytovatel ake dalSiu skutocnost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred (hradou zévereénej ZoP.

6. Najmenej 70 % véetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych liprav bude recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované cerlifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC”
alebo ekvivalentne normy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predlozit certifikat, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vSetkych
vijrobkov z dreva pouZitjch pri renovacii kontrukcil, oplastenia a povrchovyeh Gprav bolo
recyklovanych / opéatovne pouZitych, alebo pochédzajicich z trvalo udrZatefne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikatnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentng normy.

Forma preukézania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v Ease realizacie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP prostrednictvom
certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouzitych
pri renovacii konétrukcii, oplastenia a povrchovych Gprav bolo recyklovanych / opatovne
pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak si
certifikované cerifikatnymi  auditmi tretich stréan vykondvanymi akreditovanymi
certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentne normy.

* hitps:/hwww pefc sk/spotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefe-certifikatu-c-o-c




Spodsoh overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeduje spinenie dane| podmienky resp. overuje spinenie danej

podmienky:

- véase realizacie projektu najneskér pred dhradou zavereénej ZoP ake dalsia
skutocnost, kontrolou certifikatu, ktorym bude Ziadate! deklarovat, Ze najmenej 70 %
vietkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav bolo recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzaijicich z
trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikaénymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Narmy FSC /
FPEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskor pred Ghradou zavereénej ZoP

7. Predlozeny projekt musi spinat poZiadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo w
projektu na Gzemia patriace do eurdpske] sistavy chranenych uzemi Natura 2000 v stlade
s ustanoveniami zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotna prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Budovy spojené s podpornou infrastruktirou v chranenej prirodnej oblasti, ako s
navitevnicke centra, muzea alebo technicke zariadenia, su z tohto kritéria vynate.

Renovacia nebude prebiehat na orngj alebo zelenej pade s uznavanou vysokou hodnotou
biodiverzity a na pode, ktora slizi ako bictop ohrozenych druhov (fléry a fauny) uvedenych
na eurdpskam éervenom zozname a [ alebo éervenom zozname |UCN.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny prediozit relevantny dokument preukazujici sdlad s poZiadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpske;
sistavy chranenych Gzemi NATURA 2000 v zmysle prilohy €. 5 metadického usmernenia
k uplatiovaniu zasady .nespdsobovat vyznamnu skodu®, a to jeden z nizéie uvedenych:

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela: ﬂ

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného névrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvem:

1. Stanoviska k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Gzemia europskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 - vydava
organizacia ochrany prirody, t. j. Statna ochrana prirody SR podla § 65a ods. 2 pism. k)
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl neskorsich predpisov alebo
Sprava narodného parku podla § 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k) zadkona &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov

2. Stanoviskalvyjadrenia podia § 9 ods. 2 zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu plénu,
programu alebo projektu na uzemia eurdpskej sustavy chranenych dzemi Natura 2000,



ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody. t. |.
okresny urad,

3. Zaviazného stanoviska v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zakona
& 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Gzemia europskej
ststavy chranenych Gzemi Natura 2000, ak je to z obsahu zavazného stanoviska zrejme
— vydava organ ochrany prirody. t. . okresny trad,

4. Odborného stanoviska podla § 28 ods. 7 zékona &. 543/2002 Z. 2. o ochrane prirody
a krajiny v znenl neskorsich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t. |. okresny
urad v sidle kraja v kompetencii podfa § 67 pism. m) zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

\ relevantnom dokumente preukazujicom stlad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na izemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych Gzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzovane uzemia sustavy Natura 2000
a dévod, preéo sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto Gizemia. Dokumenty podfa bodu

1, 2 a 3 sa nevyzaduju vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania yplyvov podia § 18 ods. 1 zakona &. 24/2006 Z.
z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotne prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov (predklada sa pravoplatné zaveretne
stanovisko),

- projekt bol postdeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona ¢. 543/2002
7. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (predklada sa odborne
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona ¢ 543/2002 Z. z. ©
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizacialorgan ochrany prirody stanovisko k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na (zemia europskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 newyda z dovodu
nemoznosti jednoznaéného vyligenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konani podla § 28 ods. 6 @ 7 zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predioZit odborne
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zédkona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vylagit
pravdepodobnast vyznamného vplyvu projektu na Gzemie eurdpskej sustavy chranenych
(izemi, & uz samostatne alebo v kombinécii s inym planom alebo projektom, névrh projektu
podlieha podla § 28 ods. 8 zékona C. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskoraich predpisov, posudzovaniu vplyvov na Zivotne prostredie podia § 18 ods. 1 pism.
g) zakona &. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie aozmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Ziadatel je v takom pripade
povinny predlozit relevantny platny dokument preukazujiici opravnenost z hladiska
plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, t |
pravoplatné zavereéné stanovisko z posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 pism. g)
sakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostradie a o zmene a dopineni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Dokument preukazujici silad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Gizemia patriace do europske] ststavy chranenych tzem( Natura 2000
podla bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyzaduje vtedy, ak ide o taky plan, program alebo projekt, v
ramci ktorého sa planuja realizovat len aktivity, ktoré vzhladom na ich charakter nem&zu
mat vplyv na Gzemia sustavy Natura 2000. £ aktivit identifikovanych v bode A sa uvedené
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Podla § 29 ods. 19 zakona &. 24/2006 Z. z. ma zavézne stanovisko zo zistovacieho konania
platnost tri roky, ak prislusny organ v zavaznom stanovisku neuréil inak. Na navrh
navrhovatela méze prislusny organ prediZit jeho platnost o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy &as platnosti zavazného stanoviska zo zistovacieho konania nesmie
prekroéit sedem rokov.

Podfa § 37 ods. 8 zakona &. 24/2006 Z. z. ma zaverecné stanovisko platnost tri roky, ak
prisluény organ v zavereénom stanovisku neuréil inak. Prislusny organ predi#i jeho platnost
na navrh navrhovatefa o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy &as platnosti
zaveretného stanoviska nesmie prekrolit sedem rokov.

V zmysle § 18 ods. 8 z&kona &. 24/2006 Z. z. predmetom zistovacieho konania nie je
éinnost, ktora predstavuje:

a) renovaciu v rozsahu obnovy alebo modernizacie, ak jej vysledkom nie je zmena
kapacitnych parametrov ani rozsirenie navrhovanej &innosti,

b) in&talaciu najlepiej dostupnej techniky podla osobitného predpisu’alebo

¢) taki zmenu posudenej alebo povolene] navrhovanej Einnosti, ktorej vysledkom je
zniZzenie podlahovej plochy bez ziberu nového Gzemia.

Forma preukézania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost z
hiadiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |.
U&inné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydane v
zistovacom konani podfa pravnej Gpravy Géinnej do 31.12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona ¢, 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na
Fivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)®,
alebo pravoplatné zévere&né stanovisko podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni ne

reskerdich—predpisev, ak zo zavazneho stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z
rozhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, 2e sa navrhovana ginnost alebo jej
zmena bude dalej posudzovat podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak
relevantné).

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpeéuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie dane podmienky:

- o faze pred zaslanim pisomného nadvrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFF kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost’'z hfadiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. Ucinné
z&vazné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. prévoplatné rozhodnutie vydané v

] - = W d Tl R = - ' &0

VB pismn)rakona £ 392013 1. & o integrovanej prevenci @ konteolz medistovania fivolngho peostredia @ o 2mene 2 dapliem niekiorych
rakaonoy v rneni neskorkich pradplsoy

s Fradatel predilads jeden ¢ ralevantnych dokumentoy

13



zistovacom konan! padlis s orzvy Udinnej do

prechodné ustanowema wsmwens « § 553 zakona &. 244
na Zivolné prost=sie @ & =me=== = doplneni niekic

predpisov)’, dlebo orawapEme I==roiné stanwhul
0 pusudzovanrm-hmﬂedie a 0 zmens.
meni nesknrﬂ:i recs LAVEZRE—SiS

™ aj na
wplyvov

stanoviska zo Zsfowssese somana resp. z rozhod

vyplynulo, Ze £= sswsawers Soros? zlebo jej zmena bu
€. 24/2006 Z z o gmmstm—wae wplyvov na Zivotné
niektorych zakorew » smes s=skorsich predpisov (ak =

Predmetnd posmuesss swer poskytovatel ako da
prispevku a vyZase & mal®kované overenie pris

Ohfadom wyie wswssess, podmienky pre 2
s pozZiadavkam » stiass sosudzovania vplyvov
O posudzovamss sgiywaw = sskcia pmudzoﬁnh
SR ochotna peseyseur maximalnu sGéinnost' v
pomoci pocs § 2 s &) 2 § 54 ods. 2plln.,
k éinnostizae. m=es se predmetom iladonli
(zabezpeluje sseza smwironmentalneho posudze

srojektu

= SR).

T fadael preduisss pesee § rmsmeteyrh dobumentoy,

12




B. Aktivity tykajice sa vystavby, pristavby a nadstavby budov Sportove]
infrastruktiry musia spifiat nasledovne podmienky suladu so zasadou  nesposobovat
viyznamnu skodu™

Investicia je opravnena v pripade, ak dosiahne hodnotu primarne] energie na trovni budovy
s takmer nulovou potrebou energie definovancu podla narodnej legislativy. Paziadavky na
energetickl hospodarnost budov upravuje zakon C. 555/2005 Z. z. o energeticke]
hospodamosti budov a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej 3] ,zakon o EHBE"). Minimalna pozZiadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energeticke] triedy AQ pre globalny
ukazovatel. Rozsah energetickych tried 3 minimalna poziadavka na primarnu energiu j&
definovana v prilohe 3 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 555/2005 Z. z. 0
energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonav Vv zneni
neskorgich predpisov (dalej 3] vyhlaska &. 364/2012 Z.2.").

Kategorie budov podla vyhlasky &. 364/2012Z.z..

1 — rodinny dom,

2 — bytovy dom,

3 — administrativna budava,

4 — hudova skoly alebo Skaolského zariadenia,

5 — budova nemacnice,

6 — budova hotela alebo restauracie.

7 — Sportova hala alebo ina budova uréené na sport,

8 — budova pre velkoobchod alebo maloobchod,

g — pstatné budovy vratane budov 50 zmiesanym Géelom vyuzitia.

i s r o e )
energie) — globalny ukazovatel J
| Rodinné domy <54 kwﬁ:{mz. a) |
;ytcwé domy < 32 kWhi(m®. a) ]
Admini.stratiune budaowvy - < 61 kWhi(m=. -aj :ll
Eudu;k-fnl a skolskych zariadeni < 34 KWh/(m#. a) o |
Budovy nemocnic : . <98 kWhi({m*. a) |
i;dow hotelov a restauracii - = E!; In:_h;!{mz;} e
|I_E|:u:-rh:mé haly a in& budovy uréené na Sport | =46 kKWh/(m*. a)
Eudcww_.r pre  velkoobchodné sluzby | < 107 KWhI(mZ. a)

| a malcobchodné sluzby
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Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre splnenie minimalnej poziadavky na primarnu energiu pre jednotiivé kategorie budov je
potrebné postupovat v stlade so zakonom & 555/2005 Z. z. 0 energeticke] hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je
povinny spinit vyssie pecifikované poZiadavky na dosiahnutis Urovne primarnej energie
ako je poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrsbou energie definovanod podfia
narodnej legislativy a predioZit energeticky certifikat podfz zakona & 555/20058 Z. z.
o energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a dapineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Spinenie podmienky sa preukazuje na zaklade udajov uvedsnych v energetickom
certifikate budovy.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuie spinenie dane] podmienky:

. v iase realizacie projektu najneskdr vsak pred Ghradou zaveretnej ZoP ako dalsiu
skutoénost, prostrednictvom Energetického certifikatu podfa zakona &. 555/2005 Z. z.
o energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov”.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskvtovatel zabezpetuje spinenie danei podmienky resp. ove

ruie splnenie danej podmienky:

. v éase realizacie projektu najneskdr vSak pred hradou zavereénej ZoP ako dalSiu
skutoénost, kontrolou Energetického certifikatu podla zékona ¢. 555/2005 L &
o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonav v zneni
neskorsich predpisov”.

Predmetnii podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost’ pri poskytovani
prispevku najneskér pred dhradou zavereénej ZoP.

9 Nakup novych kondenzacnych kotlov je mozny len ako nevyhnutne riefenie a na zaklade
preukazanej vyhodnosti bez moznosti pripojenia na zemny plyn, iba s moznostou pripojenia
na obnovitelny zdroj energie, ake napr. bioplyn, biometan, tranzitny plyn zo spracovaneho
odpadu a vymena za novy elektricky kotol je moZna len za podmienky preukazania jeho
nizkej spotreby elektricke] energie a pripojenia na zelenu elektrinu alebo fotovaltaicke
splarne panely.

V ramci vystavby budov je podporovang instalacia solarnych fotovoltaickych (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako eyéast renovacii budov a zavadzanie nizko uhlikowych
alternativ. ako su tepelné gerpadla. Tepelne gerpadlo musi byt uréené na vyuzivanie
gectermalnej energie alebo energie 2 okolia.

Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydane vyhlasenie o zhode
podla § 23 zakona €. 568/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupinovani uréeného
vyrobku na trhu a2 o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Pricom pri indtaldcii fotovoltaickych (FV) afotatermickych (FT) panelov a tepelnych
cerpadiel je potrebne preukazat spinenie podmienky sivotnosti FV/FT panelov aspon 20
rokov, menicov napatia aspon 10 rokov a tepelnych cerpadiel aspon 10 rokov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:
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Ziadatel preukazuje spinenie podmienky apravneneho obstarania hlavného zdroja tepla na
zaklade predloZenia technického listu zariadenia, preukazujticeho jeho nizku spotrebu
a pripojenie na zelen( energiu je mozné preukazat na zaklade zmluvy o dodavke elektriny.
V pripade intalacie zariadeni vyuzivajucich obnovitelné zdroje energie, je potrebne
preukazat, Ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
o zhode, na zéklade technického listu zariadenia. Spinenie podmienky Zivotnosti je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom wyrobcu o zaruke zariadenia najmenej v pozadovane] dizke Zivotnosti
zariadenia®.

Forma preukéazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskdr pred uhradou relevantngj Z0oP ako dalsiu skutoénaost
prostrednictvom:

+ technického listu zariadenia,

- potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobeu alebo doklad vjrobeu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
informacie preukazujtice spinenie padmienky Zivotnosti

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

. vdase realizdcie projektu najneskér pred Uhradou relevantnej ZoP ako dalsiu
skutoénost' kontrolou:

- technického listu zariadenia,

- potvrdenim vjrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v poZadovane] dizke zZivotnosti zariadenia, pricom
Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozne nahradit technickym listom
vyrobku, ak obsahuje informécie preukazujlice spinenie podmienky Zivotnosti

Predmetn(i podmienku overi poskytovatel' ako dalsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP.

3. \ ramei vystavby budov musia vietky prisludné spotrebiée vody (sprehove riesenia, sprehy,
kohttiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisodrové misy a splachovacie nadrzky,
vane) patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podfa platneho znadenia v EU (EU
Water Label - hitp:/www.europeanwaterlabel eu/ ).

Forma preukéazania spinenia podmienky DNSH:
Pre splnenie tejto podmienky je Ziadate! povinny dolozit Udajove listy vyrobkov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

¥ potvrdente vyrobeu alebo doklad wyrobeu je moing nahradif technickym listom wyrobku, ak ohsahuje informacie
preukazujice spinenie podmienky Zivatnost
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2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad podla predchadzajlceho bodu
prebera, nakladat s odpadom spésobom, uvedenym v predchadzajicom bode,
i b

a) sthlas podfa § 97 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podfla § 98 ods. 1 zakona_&. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakiadanie
s odpadom nepodlieha sthlasu).

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP prostrednictvom:

« dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolocnosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

- dokladu preukazujticim opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada s odpadom.
Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpectuje spinenie dan dmienky resp. overuje splnenie dangj podmienky:

- véase realizacie projektu najneskér pred (hradou zavereéne] ZoP ako dalsiu
skuto€nost kontrolou:

- dokladu o cdovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo&nosti
opravnengj na nakladanie s odpadmi,

dokladu preukazujucim opravnenost osoby, ktord odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskor pred uhradou zaverecnej ZoP.

5. Projekty vystavby budov a stavebnotechnické postupy budd podporovat obehove
hospodarstvo a budd brat do Gvahy cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu
podporovat  wyuZivanie ekologicky mene] $kodlivych materidlov v stavebnyeh
konStrukciach, komponentoch alebo inych materialov.

Fodpora obehového hospodarsiva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na normu IS0
20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné normy.
MNavrh na zabezpefenie demontaZe a prisposobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia
alebo ine normy posudzovania demontaZe alebo prispésobitelnosti budov, ktore preukazu,
Za sl navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilng a
demantovatelné, aby umoZnili op&tovné pouzitie a recyklaciu.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri vystavbe budov nebudd obsahovat azbest
ani ine nebezpetné a toxické latky (znznam latok podliehajicich auterizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) & 1907/2008 z 18. decembra 2006 o
reqgistracii, hodnoteni, autorizacii a chmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurdpske] chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
MNariadenia Rady (EHS) £. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/34 smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
v platnom zneni.
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SiEe=tos prvky a malsssl smese o vystavbe budos
= <= vatelmi budu emitows® s s 2 05 mg formaldehys
= m=ng] ako 0,001 mg kassmsgess orchavych organich

=2 m* materialu alebo W 5= e or=ukaZe skoSanim
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Forma preukazania sgisenis socmienky DNSH:
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PoZiadavky kizoene se e wv2273né na trh EU 3 pa winost a
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V pripade, Ze proyess zaa = ocstranenie azbestu, je 2a
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Z.z. o ochrane. podpare 2 rozvoji verejného zdeswe T Zm— mektorych

zakonov v piatnom zneni v stlade s nariadenim
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Ziadatel predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnicke]
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto ginnosti azarovenn kopiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrafovanie azbestu alebo materialov obsahujlcich azbest zo
stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva v zmysle § 41 zakona €. 355/2007 Z.z. 0
ochrane, podpore a rozvoji vergjneho zdravia a o Zzmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni (Priloha €. 3g k zakonu & 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov o absolvovani
odbornej pripravy na pracu pri odstrafiovani azbestu alebo materialov obsahujticich azbest zo
stavieb podla § 41 ods. 3 pism. c) a ods. 4 pism. g) bodu 2 a aktualizacnej odbornej pripravy
podla § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
ovatel zabezpeduie spinenie dane] podmienky resp. overuje s Inenie dane] podmienky:

_ v tase realizacie projektu najneskér vak pred uhradou zaverecnej ZoP ako dalsiu
skutotnost, len v pripade, ak projekt zahffia odsiranenie azbestu, kontrolou dokladov, Ze
azbest bol odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto
Ginnosti, ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podfa § 5 ods. 4, pism. 0) 2 § 41
s4kona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpare a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov v platnom zneni v stlade s nariadenim viady SR &. 253/2006

7 7. o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako d'alsiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou zaverecnej ZoP.

6. Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konatrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové upravy bude recyklovanych | opatovne pouzitych, alebo
pochadzajlicich z trvalo udriatelne obhospodarovanych lesov, ak si certifikovane
certifikaénymi auditmi tretich strén vykonavanymi akreditavanymi certifikaénymi arganmi,
napr. Normy FSC / PEFC® alebo ekvivalentne normy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predlozit certifikét, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 %, vBetkych
vyrobkov z dreva pouzitych v novej kenstrukcii na konétrukeie, obklady a povrchove Upravy
bolo recyklovanych | opatovne pouZitych, aleba pochadzajicich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikovane certifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikagnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v Gase realizacie projektu najneskér pred dhradou zavereénej ZoP, prostrednictvom
certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmene] 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouzitych
pri renovécii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bolo recyklovanych / opdtovne
pouzitych, alebo pochédzajucich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak su
certifikovang certifikaénymi  auditmi tretich stran vykonavanymi  akreditovanymi
certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

% https:/ fwww.pefc.skf spotrebitelsky-retazec/d rzitelia-pefo-certifisatu-c-o-c
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Poskyiovats! satemmed == danej podmienky resg ppodmie

- viass r=sicace promikiu najneskdr pred dhead # =0 daldiu
skutofnas® sorioios certfikatu, ktorym bude dekd . vistkych
vyrobkow T Svews poueych pri renovicii konst ch Uprav
bolo recysioearwss | coStovne pouZitych, aleba g we ozatelne
cbhospod=sosarws Jesov, ak sl cerlifikovans & w=ech stran
vykondvamyms akredtovanymi certifikagnymi o #==C alebo
ekvivaETTE oy

Predmetni podmienks overi poskytovatel ake
prispevku najneskér prec Ghradou zavereénej ZoP.

7. Predicieny propsie mus spifiat pozZiadavky v oblass
projekiu na we=mes patrace do europskej sustavy o
s ustanovemarm zakona © 543/2002 £. z. o oc _ .
predpisov 2 z=kona £ 242006 Z, z. 0 posudzovani wg L@ o Zmene
a dopinen messorch z2konov v Zneni neskorSich e

Forma prevkazaniz spinenia podmienky DNSH:

Ziadate! j= powery prediofit relevantny dokumess 2 o ami v
oblasti vplywu n@wnu planu, programu alebo pross soroosks)
slstavy chranenych uzemi Natura 2000 v 2 =mamenia
k uplathovanu z2sady nesposobovat vyznamnd

orma preukazania splnenia podmienky DNS= -
Ziadate! ' nie
- vo faze pred zaslanim pisomného nawha =a
prostrednictvom

zlebo
E v sdlade

4 NFP

1. Stanoviskz k moZnosti vyznamného alebo
projektu na uzemia europskej sistavy ¢ ; - wydava
organizacia ochrany prirod _ Statna och @ oos 2 pism.
K) zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane g o B = oredpisov
alebo Sprava narodného parku pedfa § 555 o S aos 2 pism. k)
zakona £ 543/2002 Z. z. o ochrane prirody 2 & - predpisov,

2. Stanoviska/vyjadrenia podfa § 9 ods. 2 zeama & | z. srane prirody a
krajiny v zneni neskorSich predpisov k moSness e o mavrhu planu,
programu slebo projektu na Gzemia eurde : - Natura 2000,
ak j= to z obsahu stanoviskalvyjadrenia zreme ~ = @=any prirod

3. Zavazného stanoviska v Specifickych prigasess & » § = ods. 3 zakona
€. 543/2002 Z z. o ochrane prirody a kragmy w3 ssov k moznosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, programs S i e <~emia europskej

sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 =~=ho stanoviska

zregjmé — vydava organ ochrany prirod
4. Odborného stanoviska podla § 28 ods 7 z=sasa & S0 z oochrane primdy
a kraiiny v zneni neskorSich predpisov — s S grivody. t. | S

urad v sidle kraja v kompetencii podfz § &7 % £ 54372002 Z. z @
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich oae

=
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\ relevantnom dokumente preukazujicom sulad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, pragramu alebo projektu na Gzemia patriace do eurdpske] sustavy chranenych Gzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzovane Uzemia sustavy Natura 2000
a dovod, preto sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tisto izemia. Dokumenty podla bodu
1, 2 a 3 sa nevyZaduju vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podfa § 18 ods. 1 zakona €. 242008 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Zivotne prostredie aozmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov (predklada sa pravoplatné zaveretne
stanovisko),

- projekt bol postdeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (predklada sa odborne
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zakona & 543/2002 Z. z. 0
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizacialorgan ochrany prirody stanovisko k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na Gzemia eurdpskej stistavy chranenych tzemi Natura 2000 nevyda z dovodu
nemoznosti jednozna&ného vylicenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebne posadit v
zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov. Ziadate! je v takom pripade povinny predioZit odborne
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
priredy a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona
& 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vylucit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na izemie eurdpskej ststavy chranenych
tizemi. & uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, névrh projektu
podiieha podla § 28 ods. 8 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov posudzovaniu vplyvov na #ivotné prostredie podla § 18 ods. 1 pism.
g) zakona €. 24/2006 Z. z. © posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o Zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predloZil relevantny platny dokument preukazujiici opravnenost z hfadiska
plnenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, t. |.
pravoplatné zavereéné stanovisko z posudzovania vplyvov podfa § 18 ods. 1 pism. g)
z&kona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotneé prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskvtovatel zabezpeduje spinenie danej odmienky resp. overujie spinenie danej
podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisemného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti
NEP kontrolou predloZzeného dokumentu preukazujiceho sdlad s poziadavkami
v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do
eurdpskej ststavy chranenych tzemi Natura 2000.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisludnym Gtvarom MZP SR.

8 Ak bude podporovana ginnost predstavujica vystavbu budov dosahovat prahovi
hodnotu od 10 000 m? hrubej podiazne| plochy nadzemnych podlazi v zastavanom uzemi
vratane a od 1000 m? hrubej podlaznej plochy nadzemnych podiaZi mimo zastavaneho
lizemia vratane, podfa prilohy €. 8 k zakonu &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
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0906 2. Z
-1 zakonov

je predmetom zu*_n podfa § 18 o2
o posudzovani = sosiredie a o zmens
v zneni naskurﬁl::h*

_ sr=cstavujica prip 1 vystavbu
pozemnych staves s~ovu_hodnotu od ¥ =y vratane,

podfa prilohy €. 8 = Z. z, o posudzo crostredie a
o zmene a d e zaeonov V zneni nes oredmetom
zistovacieho m W o= 2 zakona G. 24 = vplyvov na

w - predpisov.

Zivotné prosiredie 3 & ameme & Suci=ni niektorych za

Forma preukizasis sssssss socmienky DNSH:
Pre spinenie tefis sessssws = cctrebné postupova
¢ 24/2006 Z z._ vplyvov na Zivolns
niektorych zakones « e ssseoci ch predpisov.

Ziadatel uuaﬁsim sociazni plochu bug = prahovych
hodn6t je viseamss seswc= povinny predio: . dokument
preukazujiici cprswmesss = ~'adiska pinenia ¢ sesudzovania
vplyvov na Zhwotse gemseece t | GEinné " zstovacieho
konania, resp srsssmimee somocnutie vydané v zis =vnej Upravy
(&innej do 31 12 2B & geriachutim aj na prechs =ne v § B5ia
zékona &. 2472008 T = » pesuc=ovani vplyvov na Zve = a doplneni
niektorych zakomew » e ~=skorich predpis = zaveretné
stanovisko podis sl £ 247005 Z. z. 0 posudzow wostredie a o
Zmene a dopinen s Z3konov v zneni nesk == zavézného
stanoviska zo Ssfewmoee sonania, resp. Z rozhods =com konani
vyplynulo, 2= 5= sewesara Sonost alebo jej codia zékona
& 24/2008 Z = = pmsssoowan! vplyvov na Zive = a doplneni
niektorych zSkames » zmem ==skorsich predpisov.

Poznams=

“Stanoviskopasreme sosiSného organu Okress
Zivotné proseedle & = 2= credmetnd navrhova
posudzovamie sphmew == Zwolné prostredie®
preukazranses e DooTETw

=mj zakona
= 2 doplneni

s=rostlivosti o
= nepodlieha
» sceumentom na

swzcieho konania
==k Na navrh
= =z, opakovane,
wohania nesmie

Podla § 25 oos "8 seora & 24/2006 Z. 2. mé zaw
platnost &= =y @& prsiudny organ v Zavaz
navrhovatels =il sesiudny organ prediZit jeho g
pricom o=y Z3= pistnost zavazncho stanc
prekerods somee s

Podfa § 37 ass 5 =skona & 24/2006 Z. z. ma zéwe ast tri roky, ak
prishufsy orpae v Z@e=r=Cnom stanovisku neurdl =% jeho platnost
na naws sawsowai=’s odva roky, ato aj cpaes mekowy tas platnosti
Zavereingne s=rowsks nesmie prekrodit sedem =

=

Fc = = -t - s ia slale Eﬂk NS -F

= Dt el g ¢ —TeT STRUMENNDY,
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Ziadate! preukazuje spinenie danej podmienky

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujliceho opravnenost z
hFadiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie,
t. j. GGinné zavazne stanovisko zo zisfovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie
vydané v zistovacom konani podfa pravnej upravy uginnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim
aj na prechodné ustanovenia upravene v § B5ia zakona &. 24/2008 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)'’, alebo pravoplatné zavereéné stanovisko podla zakona & 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a4 - : st i i

ak zo zavazneho
stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zistovacom konani
vyplynulo, Ze sa navrhovana éinnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat pedla zakona
& 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v znenl neskordich predpisov (ak relevantng).

Forma overenia spinenia podmienky zo strany poskytovatefa:

Poskytovate! zabezpefuje spinenie danei podmienky resp. overuje splnenie danej
podmienky:

vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost’ z hfadiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Fivotné prostredie, t. j. ufinné zavazne
stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom
konani pedla pravnej Gpravy Uéinnej do 31, 12, 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné
ustanovenia upravené v § 65ia zakona &. 24/2006 Z. z. © posudzovani vplyvov na Zivotne
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov)'?, alebo
pravoplatné zaveretné stanovisko podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
ivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov

na-Zivotné prostredie ao-=mene-a-doplneninieklorich-zakenev v
zneni-neskersich-predpisey, ak zo zavazného stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z
rozhodnutia vydaného v zisfovacom konani vyplynulo, ze sa navrhovana éinnost alebo jgj
zmena bude dalej posudzovat podla zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovan( vplyvov na
ivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorich predpisov
(ak relevantné). Predmetnd podmienku overi poskytovatel ako d'alSiu skutocnost pri
poskytovani prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisludnym dtvarom MZP
SR.

Ohfadom vyssie uvedenej podmienky pre zabezpecenie sidladu projektu
s poziadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovane] éinnosti podla zakona
o posudzovani vplyvov je sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP SR
ochotna poskytnit' maximalnu stiéinnost vietkym Ziadatelom formou odbornej pomoci
podla § 3 pism. k) a § 54 ods. 2 pism. e) zakona o posudzovani vplyvov k ¢innostiam,

it Fiadate! predilada paden ¢ ralevantnych dokumentoy

U3 adate! predklada jeden z rlavantrych dokumentoy.
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ktoré si predmetoss Smsess o nenavratny finan weczéuje

sekcia mvimnnmﬂlaapovnf ania

C. Opré ené - 2 r=konstrukcie, modes gonalne
a U. =1 sohvbo E o ctiviy - Spfﬁﬂf

nasledovne m sz zasadou DNSH:

=

1. Opatrenie je v sulase & Sase ssic=xtovat ciele a opatn e TOZVOjA
Slovenskej reputieg @ s 2050 < vwhiadom do roks b Imvesticie
budi prispievaf & gl =nergeticky efektiv ER G-
prostrednictvom gy swsssscke| infrastruktiny, smeadzanie

nabljacich stamic swe sessoocykle s prioritngm = zansiov.
Podporovane Seeess Ses. pospieval k  presss oty

tranzitujics Neataeans s == cpatrenie bude Skoc dimy, a
to z tychto diwasme

- ide o cpeeme gsp=vajice k zmene oS grospech

enommeEnEEEwce  soosobov  rekreacie v s=tsgbom

precrawy b mlmeeych Uzemi a v rAmei nich

- OpSvEmE segeslpowi=c3jl ZvySovanie Growes ) » coytnych
Zon=ce @ peacec =misii sklenikovych plyes

- rwestoe celows Zeciis verejné zdravie 2 z hladiny
Suss swessaam pescecnosti @ podporou 2k e Sucastou
Eurdpshe s dohody je aj znizovane P Duce musiet
poc=lE WSS Sor—a dopravy.

Forma preckazana spimenia podmienky DNSH:
Opatrene v obiass wess=wvDy cyklistickej infrast msrvencie

083 s kosficentos Zmeny Kimy 100 %.Ciel opatrens ~= priamo
podporus ol zmermenz zmeny klimy vytvorenim pe B ZrecTavu.

V pripaces wystawoy rekondtrukcie cyklistickej infrs . praukazat
silad investice s Narodnou stratégiou rozvoia o B Sicturistiky v
Slovensks; reputiie= 2032 s harmonogramom peis ' cyklistickej
infradtrulciry Tmsstel = opravneny predloZit s=z3truktiru

pre slekirobioyie 2 siekirokolobezky s vyuZitim e L s s vyuZitim
fotovoltickych gameiov. Vtakomto pripade buse w2 primarne
planovana v tlizkost rezidenénych zon mestskyes ' sach verejngj
osobnej doprawy 2 intermodainych uziov, v biaw - =ni. v zonach
obchoduy = aommsstrativnych 2z6nach a daies e dihodobou

pritomnosfou fudi podas dia a mbze byf piaes - ==xonéitrukcie
infradtrukiury versiného osvetlenia, vzhladom == m s Szciych prvkov
(stipov) a sisti

Forma preukazania spinenia podmienky DNS= s

iadatel iz splnenie d

1} Ministerstéo doprawy 8 wistaviny SR {Sekda cestre| doprasy o pe
rarhovisne| oyrksticep frplyryinary, Gtinnost od: 10. 06, 2012

Sereeachd podmienky
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- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom popisu realizacie aktivit projektu a stiladu s aktualne platnou
Narodnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
2013 vo formulari ZoNFP a(ak je kdispozicii) navrhom pripravy pre nabijaciu
infradtruktiru pre elektrobicykle a elektrokolobezky s vyuzitim siefového pripojenia,
resp. s vyuZitim fotovoltaickych panelov.

Spésob overenia spinenia , podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskvtovatel zabezpetuie splnenie danej podmienky resp. overuie splnenie dang

podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou popisu siladu s aktualne platnou Narodnou stratégiou rozvoja cyklisticke]
dopravy a cykloturistiky v Slovenske] republike 2013 vo formulari ZoNFP a (ak je
k dispozicii) navrhom pripravy pre nabijaciu infrastruktiru pre elektrobicykle a
elektrokolobezky s wyuzitim sietového pripojenia, resp. s vyuzitim fotovoltaickych
panelov.

Predmetn(i podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP.

2 Opatrenie, tykajlice sa vystavby cyklistickej infrastruktlry a zvy3enia bezpetnosti vo faze
realizacie projektove] pripravy — v tzemnom a stavebnom konani sa ocakava posidenie
klimatického rizika a zranitelnosti, pritom sa pouZiju klimaticke prognozy v ramci celého
radu buducich scenarov, kioré sa v silade s ofakavanou Fivetnostou navrhovanych
objektov a zariadeni. Vykona sa najma analyza povedfiového rizika, rizik stvisiacich so
zosuvomn pédy, rizik extrémnych vykyvov pocasia a inych vplyvov, priiom sa stanovia
segmenty, pre kioré je potrebng zaviest osohitné adaptaéné riesenia. Zavery postdenia
bud(l nasledne zadlenené do néavrhu opatrenia. Opatrenie je v silade a respekiuje
Stratégiu adaptacie SR na klimatické zmeny (2018). Postidenie klimatického rizika bude
vykonané podla Standardnych kritérii a v ramci Standardnych postupov posudzovania
vplyvov na Zivotné prostredie (ak to bude relevantné) v stlade s platnou legislativou, ktora
bude doplnena © samostatné ustanovenia upravujlice posudzovania vplyvov
navrhovanych &innosti a strategickych dokumentov na klimaticki zmenu. Adaptacne
riedenia na znizenie zavaznych fyzickych klimatickych rizik pre infrastruktaru budu
vyhodnotené v konaniach podia zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v
stavebnom konani'*/overeni projektu stavby'™ .

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatefla:

Ziadate! nepreukazuje splnenie tejto podmienky Ziadnym dodatoénym dokumentom,
nakolko adaptatné rieenia na znizenie klimatickych rizik pre infradtruktiru sa vyhodnocuju
v konaniach podia zékena €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostradie

W yenanisch do 31 03, 025 v rmyshe rakona £ SO/1976 Zb o Gremnam planoyeni 2 stavebnom poriadkn [stavetng zikon)

15 wonaniach od 01, D4, 2025 v emysle rkona € 25/2025 £ 2 stavebmy zakon a o zmene a doglneni niektargch Takonoy (Stavebny 2akan|
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a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v stavebnom
konani'®/ overeni projektu stavby '’

Sposch overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Nakolko sa zabezpedenie spinenia tejto podmienky uskutoéfiue v xonaniach podla zakona
€. 24/2006 Z z. o posudzovani vplyvov na Zivolné prostracie 2 o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a v stavebnom kanani'®/ overeni projektu
stavby'®, overenie spinenia tejto podmienky zo strany poskytovatelz niz je potrebné.

Vystavba cyklisticke] infrastruktiry bude predpokladat cbmedzovanie vzniku odpadov
pocas realizacie stavieb vystavby cyklotras v sulade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, ako aj narodnou legisiativou - Zakon &.
79/2015 o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskoréich
predpisov s prihliadnutim na najlepsie dostupné techniky 2 opatovné pougitie materialov,
pricom sa budu vyuzivat dostupné systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie
a zneskodnovanie odpadov bude podliehat prisnym legislativiym normam, povelujice
triedenie odpadov, ako aj ich odstranenie alebo opatovné vyuzitis

Najmenej 70 % (hmotnosti) nie nebezpeéného stavebného = demolaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategori 17 05 04 v
zozname odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe, musi byt recyklovaného alebo inak
materialovo zhodnoteného, vratane operacil ako je zasypavanie. pri ktorjch sa pomocou
odpadu nahradzajl ing materialy.

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovaf v silade s Frogramom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Pratokalom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom €. 7212015 Z. z. o odpadoch
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorfich predpizoy

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v silade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom & 782015 7. z. 0 odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich pradpisov.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu, a to prostrednictvom dokiadov preukazujicich spasob,
akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnengj na nakladanie s odpadmi (spolognost opravnena na zber odpadov, spoloénost
opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie zlsbo zneskodiovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) — Priloha &. 10 wwzvy s nazvem ,Sthmny

If
ir

v koraniach do 31 03,2025 ¢ 2imysle kona ¢ SO/E976 Zh. o dzemnom piincvan & staveteom ponatiy (rravebny 2kon)
v konaniach od 01, 04, 2025 v zmyste Zékons €, 26/2025 2. ¢ stavebny rikon o o fmene & dophes sitoryoh sikonoy (Stavebng zakon)

" Komiandach do 31, 03, 2025 vzmyste mkona & SOM076 70 o (zémtiom pidnovani a stEvetno™ porades [eteekbny rdkon)

1y konaniach od 01, 09. 2005 v mmyske zakona € 35/202% £ 2 stavebny zikon 3 o tmens 3 dogles =itoeyoh sikonov {Stavebmy mkan).
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dokument” sumarizujici udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, ktory
obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pévedeu odpadu (realizatora stavebnych prac),
identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikdciu spoloénosti opravnene| na nakladarie s odpadmi, ktor4 odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (katalégové &islo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalégu odpadov)
- 8posob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu

- sumarizaciu Gdajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s
nimi (na preukazanie spinenia poZiadavky, ze aspont 70 % hmatnosti odpadu, ktory je
moZne opitovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak
materialovo zhodnotenyich),

I

2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad podla predchadzajiceho bodu
prebera, nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajucom bode ¢, j.:

a) suhlas podfa § 97 ods. 1 z&kona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha
suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona & 79/2015 Z.z. 0o odpadoch a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisav (ak nakladanie s odpadom nepodlieha
suhlasu),

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadate! preukazuje spinenie danej podmienky:

v Case realizacie projektu, najneskér pred Uhradou zaveretnej ZoP prostrednictvom:
a) dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnene] na nakladanie s odpadmi,
b) dokladu preukazujicim opravnenost osoby, kiora odpad prebers, naklada
s odpadom.

Sposob overenia s Inenia padmien DNSH zo strany posk ovatela:

Poskytovatel zabezpetuje splnenie danej podmienky resp. averuie splnenie dangj
podmienky:

- v Case realizacie projektu, najneskér pred Ghradou zaveretnej ZoP ako dalsiy
skutoénost' kontrolou:
a) dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi,
b) dokladu preukazujicim opravnenost osoby, ktora odpad prebera naklada
s odpadom.

Predmetna podmienka predstavuje dalsiu skutoénost pri poskytnuti prispevku
najneskor pred Ghradou zavereénej ZoP.
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&4 Ak je podporovana éinnost zaraditelna podlia prilohy & B k zdkonu € 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov do niektorej z poloziek kapitoly 13. INFRASTRUKTURA
podporovana &innost je predmetorn konani pedla § 18 zakona ¢© 24/20068 Z. z. ©

A llvedand podruanka je-relavantnd lan v pripade akov ramei-uvedenaho projekiie-pedoccay salun
lekirickiah biovid lobadis
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posudzovani vplyvov na Zivotngé prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovana cinnost predstavujica  wvystavbu, resp. rekonstrukciu
cyklochodnikov navrhnutych priamo v telese ciest s menej ako Styrmi pruhmi dosahovat
spolu s cestou prahovl hodnotu sivislej dizky od 7.5 km vratane, podla prilchy & 8
k zakonu €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je predmetom zistovacieho
konania podla § 18 ods. 2 zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadate! je povinny predloZit informacie o technickych parametroch cyklochodnika a ak je
to relevantné, tak aj relevantny platny dokument preukazujiici opravnenost z hladiska
plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. uginng
zavézné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v
zistovacom konani podla pravnej Upravy Gcinnej do 31. 12, 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodné ustanovenia upravene v § 65ia zdkona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivolné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)’, alebo pravoplatné zavereéné stanovisko podia zakona & 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotneé prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakanov v
zneni neskorsich predpisov, ak zo zavdzného stanoviska zo zistovacieho konania, resp.
rozhodnutia vydaneho v zistovacom konani vyplynulo, Ze sa navrhovana &innost alebo jej
zmena bude dalej posudzovat podla zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Poznamka:

~Stanovisko/vyjadrenie prislusnéhe organu Okresného Uradu Odboru starostlivesti o
Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana &innost, resp. jej zmena nepadlieha
posudzovaniu vplyvav na Zivotné prostredie’, nie je relevantnym dokumentom na
preukazanie dane] podmienky,

Podra § 29 ods. 19 zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ma zavazné
stanovisko zo zistovacieho konania platnost tri roky, ak prislusny organ v zavaznom
stanovisku neuréil inak. Na navrh navrhovatela méze prislusny organ predizit jeho platnost
o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy ¢as platnosti zavizného stanoviska zo
zistovacieho konania nesmie prekrogit sedem rokov.

Podla § 37 ods. B zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ma zéaveretné
stanovisko platnost tri roky, ak prislusny organ v zavereénom stanovisku neuréil inak.
Prislusny organ predizi jeho platnost na navrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy €as platnosti zavereéného stanoviska nesmie prekrodit sedem rokov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadatel preukazuie spinenie danej podmienky:

 Hadatel predklad jeden z relevantnych dokumentoy
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vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost' z
hfadiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
t. j. G€inné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie
vydane v zistovacom konani podia pravnej Upravy Géinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim
aj na prechodné ustanovenia upravené v § 85ia zakona & 24/2006 Z. 2. 0 posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich
predpisov)”, alebo pravoplatné zaverezné stanovisko podfa zakona & 24/2006 7. 2.
0 posudzovani vplyvov na Zivotna prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

Zneni neskorsich predpisuv—wﬂﬂaa—ajﬂm_gmm—zﬂamamm

------ St TEEVAEER—SoRan —prHE—pravablatns S

C. 24/2008 Z. z. o posudzovan| vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (ak relevantna),
Sposob overenia spinenia podmien DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovate! zabezpeéuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej

podmienky:
vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP kentrolou
relevantného platného dokumenty preukazujiceho opravnenost' z hfadiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, t. . (éinné zavazné
stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhadnutie vydane v zisfovacom
konani podla pravnej Upravy Uéinnej do 31. 12, 2024 {s prihliadnutim aj na prechodné
ustanovenia upravené v § 65ia zakona ¢. 24/2008 7, z. o posudzavani vplyvov na Zivotna
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)®, aleba
pravoplatné zévereéné stanovisko podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovan( vplyvov na

Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni predpisov

6-pasudzovanivplyvoy WEM&WMWMW
Reskorsich—predpisev, ak zo zavazneho stanaviska zo zistovacieho kenania, resp. z
rozhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynule, e sa navrhovana Cinnost' alebo jej
zmena bude dalej posudzovat podfa zakona & 24/20067. z. o posudzovani vplyvov na Zivotne
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znani neskorsich predpisov (ak
relevantné). Predmetna podmienka predstavuje dalgiu skutoénost’ tykajicu sa
poskytovania prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prislusnym atvarom MZP
SR.

Ohladom vyssie uvedenej podmienky pre zabezpeatenie silady projekiu s pozZiadavkami v
oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej ginnosti podla zakona o posudzovani vplyvov je
sekcia posudzovania Vplyvov na Zivotné prostredie MZP SR ochotna poskyinat maximalny
sucinnost véetkym ziadatelom formou odbornej pamoci podia § 3 pism. k) a § 54 ods, 2 pism,
e) zakona o posudzovani vplyvov k éinnostiam, ktoré sg predmetom Ziadosti o nenavratny

“ Diadatel predilads jeden ¢ ralavantnych dokumzntey

' Sadatel prediladd jeden relevantoych dokomantoy

30



finanény prispevok (zabezpeduje sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania
MZP SR).Predlozeny projekt musi spifat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sistavy chranenych tizemi Natura 2000
v sulade s ustanoveniami zakona & 543/2002 Z, z. o ochrane priredy a krajiny v zneni
neskorsich predpisov a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6-5. PredloZeny projekt musi splnat poZiadavky v oblasti vplyvu navrhu planu programu alebo
projektu na Uzemia patriace do eurépske] ststavy chranenych tzemi Natura 2000 v sulade
s ustanoveniami zakona €. 543/2002 Z z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich

predpisov a zakona & 24/2006 7. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektoryc konov v zneni neskorSich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny prediozit relevantny dokument preukazujici silad s poziadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do europskej
ststavy chranenych tzemi Natura 2000 v zmysle prilohy &. 5 metodického usmernenia
k uplatiovaniu zasady .nespdscboval vyznamnu skodu®, a to jeden z nizéie uvedenych:

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:;

1. Stanoviska k mozZnosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na (zemia eurdpskej sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 — vydava
organizacia ochrany prirady, t. |. Statna ochrana prirody SR podla § 65a ods. 2 pism.
k) zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
alebo Sprava narodneho parku podla § 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k)
zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor&ich predpisov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podla § 9 ods. 2 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu pléanu,
programu alebo projektu na Gzemia europske] sustavy chranenych Gzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviskalvyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody, t. .
okresny urad,

3. Zavidzného stanoviska v pecifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zékona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov k moZnosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia eurdpskej
sustavy chranenych tzemi MNatura 2000, ak je to z obsahu zavizného stanoviska

zrejme — vydava organ ochrany prirody, t. |. okresny Urad,

4. Odborneho stanoviska podia § 28 ods. 7 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v znenl neskoriich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t. |. okresny Grad
v sidle kraja v kompetencii podla § 67 pism. m) zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujicom silad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej ststavy chranenych tzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované Gzemia sUstavy Natura 2000
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a dévod, preco sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto (zemia. Dokumenty podfa bodu
1, 2 a 3 sa nevyzadujl vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podia § 18 ods. 1 zakona &. 24/2006 Z.
z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov (predkladd sa pravoplatné zaveretné
stanovisko),

- projekt bol postdeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona €. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zakona ¢ 543/2002 Z. z. 0
achrane prirady a krajiny v zneni neskorsich predpisov).

Ak organizacialorgan ochrany prirody stanovisko k mozZnosti vyznamneho vplyvu navrhu
projektu na Gizemia eurdpskej sustavy chranenych uzemi Matura 2000 nevyda z dévodu
nemoz2nosti jednoznaéného vylidenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebne posudit v
zistovacom konani podfa § 28 ods. 6 a 7 zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov. Ziadatef je v takom pripade povinny predloZit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 2B ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. 0 ochrane
prirody a krajiny v zneni neskoréich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podia § 28 ods. 7 zakona
2. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vylacit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na tzemie surdpskej ststavy chranenych
tizemi, & uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlicha podfa § 28 ods. 8 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podfa § 18 ods. 1 pism.
g) zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na #ivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadate!l je v takom pripade
povinny predloZit relevantny platny dokument preukazujici opravnenost' z hfadiska
plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. i
pravoplatné zavereéné stanovisko z posudzovania vplyvov podia § 18 ods. 1 pism. g}
zakona 6. 24/2006 Z, z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dokument preukazujlci sulad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu plénu, programu
alebo projektu na tzemia patriace do eurdpske] sustavy chranenych Gzemi Natura 2000
podia bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyZaduje vtedy, ak ide o taky plan, program alebo projekt, v
ramci ktorého sa planujd realizovat len aktivity, ktoré vzhfadom na ich charakter nemozu
mat vplyv na Gzemia ststavy Natura 2000.

Sposoh overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje splnenie danej podmienky resp. overuie splnenie danej
podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy 0 poskytnuti NFF
kontrolou dokumentu preukazujliceho silad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na uzemia patriace do surapske ststavy chranenych
Uzemi Natura2000.

Predmetna podmienka predstavuje dalSiu skutocnost tykajucu sa poskytovania
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR.
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D. Opravnené aktivity tykajice sa rekonstrukcie, modernizacie a vystavby
doplnkovej cyklistickej infrastruktiry vratane SMART prvkov vyuzivajucich IKT
hardvér musia spifiat nasledovné podmienky stladu so zdsadou DNSH:

Podmienku uplatnenia ZVO je potrebné stanovovat v ramei takych vyziev P SK, v ktorych sa
nachadzaju skupiny apravnenych vydavkov, v ramci ktorych sa vykazuju vydavky na tovary a
sluzby z produktovych skupin, pre ktoré viada SR schvalila narodné metediky pre uplatiovanie
ZVO a sii zverejnené na stranke SAZP.

\ pripade opravnenych vydavkov na predmetni vyzvu nakup a modernizacia vypoctovej
techniky a zobrazovacich zariadeni (PC, monitory, tablety, smartfény a pod.), nakup
dopravnych prostriedkov, kopirovacieho a grafického papiera, €istiacich prostriedkov
a obstaranie upratovacich sluzieb musia spinat nasledovné podmienky DNSH:

« Nainstalovany bude |KT hardver, ktory nahradi povodnu technolégiu, pricom bude
energeticky efektivnejsi ako pévodny, resp. pri rovnakej spotrebe elekiriny bude
dosahovat vyssi vypoctovy vykon. Pri investiciach sa bude postupovat podia
odportéani pre dant skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika.

»  Vplyvy, ktoré si sicastou vyroby hardvéru a poskytovania digitalnych sluzieb a vplywy
po skonceni Zivotnosti zariadenifhardveru, sa budd riesit prostrednictvom prisneho
uplatfiovania environmentalnych kritérii pre zeleng VO.

» Pre splnanie tejto podmienky je Ziadatel povinny pinit poziadavky zeleneho verejneho
obstaravania pri produktovych skupinach, pre ktoré vidda SR schvalila narodné
metodiky pre uplatiovanie zeleného VO. Pri obstaravani je potrebné postupovat podla
adporaéani pre dand skupinu produktoy tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Zziadatel povinny pinit poziadavky zeleného VO pre
nasledovné produktové skupiny:

1. Cestna doprava

2. Kopirovaci a graficky papier

3. Potitate, monitory, tablety a smartfény

4. Cistiace prostriedky a upratovacie sluzby (Interiérové upratovacie sluzby)

Metadiky pre tieto produktové skupiny st dostupné na webovej stranke SAZP/UVO:

hitps://www.sazp.skizivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-
dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-
obstaravania

https:iiwww. uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-
verejne-obstaravanie

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatefa:

Zladatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vgase realizidcie projektu prostrednictvom realizacie obstaravanial/verejného
obstaravania prostrednictvom uplatfovania poZiadaviek zeleneho verejného
obstaravania, a to pri zadavani zakaziek na dodania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu projektu, ako aj pri zmenach tychto zakaziek.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

a3



Poskytovatel zabezpe&uje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- véase realizacie projektu ako dalsiu skutoénost prostrednictvem  kontroly
obstaravanialverejného obstaravania_najneskér véak pred uhradou relevantnej zavereéne

ZoP.

Predmetnu podmienku overi poskytovatel' ako dalSiu skutocnost' pri poskytovani
prispevku,

Poznamka:
Sposaob aplikacie podmienky zeleného VO:

V ramci verejnych obstaravani/obstaravani (VO/O)*, kde pre dany predmet zakazky alebo
jej tasti je zadefinovany CPV kéd, ktory je zdroven uvedeny v narodnych metodikach pre
uplatiiovanie zeleného VO zverejnenych SAZP/UVO, je potrebné uplatnit environmentaine
charakteristiky a zaroven uviest v ramci VO/O povinnost uplatnenia zeleného VO pre dany
predmet zakazky alebo je] casti.

Pri zakazkach, ktoré zadavaji osoby, ktoré nie si verejni obstaravatelia ani obstaravatelia
a tieto osoby nie sU povinné postupcovat podfa zakona & 343/2015Z z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov (ak nejde
0 zakazky podla § 8 ods. 1 tohto zakona), sa poziadavka na uplatnenie environmentéineho
hladiska pri produktovych skupinach, pre ktoré viada schvalila narodné metodiky uplatfiovania
zeleneho VO zohladni v rameci niektore] z nasledovnych moZnosti: podmienky G2asti
technické poziadavky pri opise predmetu zakazky, kritéria na vyhoednotenie ponuk, osobitné
podmienky na pinenie zmluvy, a to pri prieskume trhu, pripadne v konkrétnej cbjednavke alebo
zmiuve na dodanie tovarov a sluieb uzavretej s dodavatefom tychto tovarov a sluzieh.

By ramic projektov spolufinantovanych 2 fondov EU @ rdmd Programuo Slavensko je prir ﬂ'—- rekig s EArAYANID poOtrebng
postupovat v zmpsle postupey a v sulade s debinicami jednothvch pojmoy uvedenpch « BD CE0®rnredis & procesu a kontrole verejngha

ahstardvama/obstardvana v platnarn zneti
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