ZMLUVA O DIELO

tislo zmluvy cbjedndvatelsa;

tislo zmluvy zhotovitela:

uzatvarena podla ustanoveni podla § 536 a nasl, Zakona €. 513/1991 7h. Obchodného zakonnika v zneni

neskoriich predpisov na stavbu:

STAVEBNE PRACE PRI VYSTAVBE SPORTOVE) INFRASTRUKTURY V MIKROREGIONE HRICOV

Preambula: o _J

Tato zmluva je uzavretd na zaklade wsledku procesu verejného obstaravania vsulade 2o zakonom

€.343/2015 7. z. overejnom ocbstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len  ZV0"] pre projekt: Rozvoj Sportove] infrastruktlry Mikroregion Hricov

~ Clanok 1

Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Sidlo:
Zastupeny:
Opravneny rokovar

vo veclach technickych:

Ico:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie;
|BAM:

2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat

vo veciach technickych:

laa ¥

DIC:

I DPH:

Bankove spojenie:
Cislo deto:

IBAN:

SWIFT:

Cislo telefdnu;
Cisla faxu/mail:
Prayna forma;

«Mikroregion Hricov" zdruZenie obci

Horny Hritov 191
Mgr. Roman Lisicky
Mgr. Roman Lisicky

37907387

neplatca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
SKBO S600 0000 QD03 5596 1003

(dalej len ,objednavatel”)

Intersystem EU s.r.o.
Dukelska 295/34, 014 01 Bytéa
ing. Mdrio Weberova, konate!

Eva Hrtdnkovd

46186123

2023271151

SK2023271151

Slovenska sporitelfia, a.s.
5031710702/0900

SK2609 0000 0000 5031 7107 02
GIBASKEX

mfoENnrera e rnetld, sk
5.no.

(dalej len ,zhotovitel™)



Clanok 2
Vychodiskové podklady a tdaje

Podkladom pre spracovanie tefto zmluvy si:

1

Vyzva na predkladanie panuk vratane priloh pre verejné cbstaravanie zo dna ’@"“}v zneni neskariich zmien
adoplnkov na predmet zakazky Stavebné prace pri vystavbe Sportovej infrastruktiry v Mikroregidone
Hricov

Sugastou Vyzvy na predkladanie pondk je aj projektovd dokumentdcia pre stavebiné povolenie v digitalngj
forme, podla ktorej sa budl stavebné price yykondvat,

Ponuka zhotovitela vypracovana podfa ods. 1 a 2 tohto élanku zo dia 06.05.2026.

Elanok 3 -

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vwkonat vo viastnom mene a na vlastnl zodpovednost pre objedndvatela dielo -
Detske ihrisko, workout a cyklopristresok v obci Svedernik v rozsahu podla €lanku 2 tejto zmluvy a prifohy
¢. 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizarie diela tvoria vietky wykony, dodivky a price, ktoré s potrebné pre riadne splnenie
tmluvného zdvdzku zhotovitela vratane vietkych sovisizcich Cinnosti (napr. zabezpecenie splnenia
poziadaviek poZiarne| ochrany, bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci) tak, aby dielo bolo plne funkéné
a bolo vykonané v silade s prisluinymi technologickymi predpismi, 5T a projektovou dokumentédciou.

Zhotovitel wkona v ramei realizacie diela tied vietky potrebné stvisiace ginnosti (napr. kontralng merania,
skidky], ktoré nie si sice v podkladoch uvedenych v tldnku 2 tejto zmluvy vyslovne uvedene, ale pre Gplng
vecntl a odbarnt realizaciu gmluynych prac a wkonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutna.

Poskytnuté sluzby, uskutodinené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat povod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. ¥ pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajinéch uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuju, resp.
nevyrabajd, alebo ich z inych ohjektivnych prigin nemoino z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat
dodat slufby, prace atovar, ktoré maji pévod vinej tretej krajine, Tito skutocnost je viak zhetovitel
objedndvatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predioienymi v origingll aaj ich Gradnym
prelozenim do slovenskeho jazyka. Zhotovitel je povinny na poiZiadanie objedndvatela preukazat povod
materialov a vwyrohkov pauzitych na dielo whkondvané na zaklade tejto zmiuvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivich poloziek wkazu vymer)
alebo pozadovat akukalvek zmenu diela (dodatoEné doplnenie, resp. wylicenie niektarych poloZiek vykazu
vymer) priamo sdvisiacu s dielom, ak hodnota vSetkych zmien je niZsia ako 15% hodnoty tejto zmiuvy,
v nadviznosti na ustanovenie §18 ods. 3 pism. a) ZV0O.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatelom pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Akékolvek zmeny diela oproti projektovej dokumentdcii podliehajl predchadzajicemu schvdleniu zo strany
ohjednivatela. Ak by vddésledku takejto zmeny boli potrehné dodatofné dokumenty, zabezpefi ich
zhotovitel.

Clanok 4

Lehota a miesto plnenia

Zhotovite! sa zavdzuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v élanku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:

al termin zadatia: najneskor do § dni odo diia prevzatia staveniska
b} termin ukonfenia do 4 mesiacov mesiacov odo dna odovzdania a prevzatia staveniska



Zacatie a ukonéenie stavebnych prac je uvedené v harmonograme prac, ktory je prilochou €. 3 tejto zmluvy.

Miesto pinenia. Svedernik

Objednavatel je po celii dobu pinenia podfa él. 4 ods, 1 tejto zmluvy viastnikom nehnutelnosti, na ktorych
sa prace realizuju.

Nehezpefenstvo skody na predmete pinenia zmluvy nesie vplnom rozsahu zhotovitel do doby
protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodll, Ze tato zmluva nema v sulade s ustanovenim § 349 ods. 3 Obchodného zikonnika
charakter fixna] zmluvy a Ie v pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu tejto zmluvy nenastant
tfinky odstipenia od zmluvy zaciatkom omeskania thotovitela.

Zhotovitel ma pravo na predifenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objedndvatela, ak dajde k zdrianiu v ddsledku:

a) zmien v povahea rozsahu prac podla pokynov objednavatela s nakladom wy3sim ako 10% pdvodne]
ceny diela. V pripade nizsicho nakladu ako 10% pévodnej ceny diela nema zhotovitel narok na
prediienie terminu dokonéenia. V pripade, ak objednavatel poZiada zhotovitela o podstatne
zvysenie rozsahu diela vprichehu kalendarneho mesiaca, vktorom md byt dielo vykonane
a odovzdangé, zmiuvné strany sa dohodnu na primeranom prediieni lehoty realizacie diela,

b) inych prirodnych podmienck a poasia, ktoré brania v praci, pretofe yykon danych éinnosti by nebol
v stlade so stanovenym technologickym postupont.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objedndvatela o veniku akejkolvek udalostl, ktord brdani
alebo staiuje vykonanie predmetu zmluvy sdbsledkom predlzenia zmluvnej lehoty uvedene
v harmonograme prac.

Ak déjde k zdraniu prac, zhotovitel musi preukizat, ze bolo vyvolané okolnostarni, na ktoré sa odvolava.

Objednavatel ukonfené prace prevezme v lehotach podla tohto danku a zaplati za ich zhotovenie
dohadnuti cenu.

Za dokoncéené dielo sa povatuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel riadne vwkona dielo bez vad a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, maie objednavatel tota
dielo preveial aj v skorsej poniknutef lehote.

Clanck 5

Cena za prace

Cena 2a diels Specifikované v tejto zmluve a je] prilohdch je stanovena dohodou zmiuvnych stran ako cena
maximalna, platna a neprekroéitelna do kanca zmluvného obdobia uvedeného v élanku 4 tejto zmluvy a je
dolofena sumarnou rekapituldciou rozpottovych nakladav zhotovitela, ktord je suéatou prilehy £ 2 tejto
zmluvy.

\ pripade, ak budi na zéklade tejto zmluvy zo strany zhetovitela yykondvané price naviat, ich cena bude
stanovena v sdlade so rakonom €, 18/1996 7. 2. o cendch a jeho vykonavacich predpisov.



3.

10.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 56 829,00 eur
DPH: 13 070,67 eur
Cena celkom s DPH: 69 899,67 eur

Slovom: Sestdesiatdeviftisicosemstodevitdesiatdevar eur a sesfdesiatsedem centov

Cena stavebnych prac je uvedena v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Cena plati pri dodriani kvalitativnych a dodacich podmienck uvedenych v projektove] a rozpoftove
dokumentacii dodanej objednavatefom a su v nej zohfadnené vietky podmienky objednavatela uvedené
v podkladoch pre verejné obstaravanie podfa dldnku 2 tejto zmluvy.

Zhatavitel vystavi faktiry, ktorou vyldctuje cenu za dielo bez DPH 7 dévodu prenesenia dafovej povinnosti
na objednavatefa. Cena zahriiuje aj naklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto urcene
objednavatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dna odovzdania objednavatelfovi,

Cena uvedena v ods. 3 tohto tlanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (najma vratane zéavazkoy tykajlcich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, wyrobkov alebo slufieb), nalefitosti a veci newhnutné
k riadnemu vwkonaniu a odovzdaniu diela do ufivania.

Vcene za zhotovenie diela s0 obsiahnuté aj ndklady zhotovitela na vybudovanie, previdzky, ddribu a
vypratanie zariadenia staveniska, ako aj dofasny zdber inych ploch potrebnych na realizaciu infinierskych
sieti a pripojok, vratane nakladov na wytytenie a ochrany podzemnych infinierskych sieti, rozkopavok
a nakladov na zvidétne ulivanie kamunikacii, uvedenie plich do povadného stavu.

Veene za dielo st zahrnuté aj naklady na dokumentdciu skutoéného vyhotovenia (thotovitel odoveda
dokumentaciu skutocného wyhotovenia vtladens] aj digitilnej podobs vo formate .dwp), wtyfenia
podzemnych infinterskych sieti, vietky potrebné revizie a skisky, spracovanie skiEobného planu a planu
bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci, vykon €innosti koordindtora bezpetnosti,

Zmluvné strany sa dohodli, 2e ak na rozsah skutoéne vykonaného diela nebude potreba vietkych jednotiek
ocenenych poloiiek vo vykaze vwmere podla prilohy £ 2 tejto zmluvy, mile objednavatel jednostrannym
ukonom primerane znizit cenu diela, po predchadzajicom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie st dotknuté
priva a naroky abjedndvatela z vad diela,

Cena za dielo moie byt vlehote podla €lanku 4 zvyiend iha v pripade pripadnych dopliujicich prac
poZadovanych objedndvatelom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat a ich nutnost wyplynula a2
po odokryti jednaotlivyich konstrukcii a bude sa postupovat v zmysle ZVO,

Zhotovitel nemd narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby, ktord sam zavinil.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze cena diela podfa tejto zmluvy Je stanovena v silade s dasfou projektove]
dokumentdcie, ktora upravuje predmet tejto zmluvy a poZiadavkami objednavatela.



Clanok 6
Platobné podmienky

1.

1k

12,

Vetky platby sa budi uskutothovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatiuje narok na uhradu za skutofne vykonané prace a dodavky faktirou — splatkovym listom
{dalej len faktirou), ktory bude obsahovat vietky nalezitosti danového dokladu v sulade s & 71 zakona NR
SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnaty v zneni neskerdich predpisov a;

a) dislo tejto zmluvy,

b} oznafenie diela,

t]  sipis vykonanych prac a dodanych fasti diela podpisanych objednavatelom a stavebnym dozorom,
d} kfaktire budd doloZené nasledovné doklady:

- fotokdpia stavebného dennika za fakturovane obdobie v jednom vyhotoveni,
fotodokumentacia vykondvanych prac za fakturované obdobie (na nosici CD s oznadenim).

Zmluvné strany sa dohodii, 2e lehota splatnosti kaZdej faktiry (predioZene] k Ghrade] je s ohfadom na povahu
plnenia tejto zmluvy 60 dni odo diia jej dorucenia.

£a def dorufenia sa povaiuje den, v ktorem je dorucena faktdra opetiatkovana petiatkou dosle] posty
podatefne chjedndvatela.

Fakturdcia sa bude wykondval po prisluinych poloikich vamysle oeeneného peloikového rozpodtu
prediozeného v ponuke v mesacnych intervaloch,

Zhotovitel mesadne wystavi faktiry, ktorou vyictuje cenu stavebnych prac vykonanych pri realizach diela.

a) Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, tj. na centy.

b) V pripade, ie v supise budd uvedené hodinové sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozpisané, aké
vykondvané éinnosti a 5 akym pottom hodin sa fakturuja.

¢ Zhotovitel zodpovedd za pravdivost, spravnost a uplnest Udajov uvedenych v nim vypracovanom
stpise vykonavanych prac.

Faktira vratane sipisu vykonanych prac a dodivok bude objednavatelovi dorufena v troch rovnopisoch —
originaloch vritane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktdra musi mat vietky naleditosti, musi byt
zostavena prehfadne a musi byt v nej dodriané poradie polotiek v stlade s ocenenym popisom prac a
dodavok predinzenych v ponuke.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleditosti uvedené v predchiddzajucich odsekach, objednavatel je
ppravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti faktiry
diiom dorufenia opravenej faktiry objedndvatefovi.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaiuje len material, vyrobky a zariadenia vykonang a zhotovene
wlutne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré si pri sluibach uz vykonané a pri pracach zabudovane do
diela.

supis vwkonanych slugieb, pric a doddvok musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednivatela. Stavebny
dozor odsiihlasi kancept supisu slufieb, prac a dodavok, na zaklade ktorého sa vystavi Cistopis, do 3
pracovnych dni odo dha jeho predloZenia,

\ pripade zistenia rozdielu medzi predlozenym konceptom sdpisu pric a doddvok a skutocne vykonanymi
pracami a doddvkami je zhiotovitel povinny upravit sipis pric a dodavok a daf ho do siladu so skutoénostou
a takto upraveny zistovaci protokol po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre vyhotovenie
faktury.

Faktira za prace vramci vykonavania diela v kalendarnom roku musi byt dorucena objednavatelovi
najneskor da 1512, prisluiného roka, vopacnom pripade objednavatel nezarucuje |ej spracavanie
v kalendarnom roku.

Vykonané price a daddvky, ktoré vykazufi funkiné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedaju tejto
zmluve a projektove] dokumentacii, nebudd zhotovitelovi uhradene do doby ich odstranenia,




Clanok 7

Imluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel ku diu prevzatia staveniska zlofi na Gcet Objednavatela whonovi
zabezpeku v sume rovnajlice] sa 10 % ¢ ceny za dielo bez DPH. Vykonova zabezpeka bude sliiif ako vwkonova
zaruka abude Zhotovitelovi vratena do 30 ({tridsiatich) dni od splnenia Diela v pripade, fe neddjde
k predtasnému ukondeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotovitelom riadne aviak dokonfené
a ndovzdané Objednavatelovi; v opacnom pripade bude wkonova zabezpeka vratena do 30 (tridsiatich) dni
od predcasneho ukoncenia tejto zmluvy s tym, ie suma vracanej vykonove] zabezpeky bude ponifend
o naroky Objednavatela vyplyvajice mu 2 tejto Zmluvy alebo pravnych predpisov v dosledku predéasného
ukonéenia tejto Zmluvy. Zlofenie vwkonovej zabezpeky podla predchadzajuce] vety maze Zhotovitel nahradit
predloZenim neodvolatelne] bankove] zaruky (vystavernej institiciou, ktord ma povolenie NBS podfa
vieobecne platnych pravrych predpisov SR pdsobit ako banka na dzemi SR), vzmysle ktorej banka
Objednavatelovi na poiiadanie wplati do 30 (tridsiatich) dni od dorufenia Ziadosti Objedndvatela sumu do
vySky 10 % 2 ceny diela be: DPH na dhradu narakav wyplyvajicich Objednavatelovi z tejta Zmluvy alebo
pravnych predpisov v pripade, e dajde k predéasnému ukonfeniu tejto Zmluvy, a to bez ohladu na spdsob
predéasného ukondenia. Text navrhu znenia zarucne] listing bankovej zaruky musi byt vopred odsihlaseny
Objednavatelom. Vykonovd zabezpeka bude tie? Zhotovitelovi vritend do 30 (tridsiatich) dni odo dia, kedy
Zhotovitel predéasne ukondi tito zmluvu z dédvodov na strane Objednadvatela.

Zhotavitel je povinny zriadit v prospech objednavatela za Gcelom zabezpefenia svojho zévizku zo zéruky za
akost diela zhotoveného podla tejto zmluvy a zabezpetenia vietkych ostatnych zavazkov zhotovitela vori
objedndvatelovi z tejto zmluvy, najma (ale nie vylucne) zdkonnych a zmluvnyeh sankedi, nahrady Skody a
nakladoy na cdstranenie vad diela trefou nsobou bankovd zéruku vo wwike 5 % 7 celkovej ceny diela bez DPH
igaranéna zabezpekal.

Bankovid zdruku je rhotovitel povinny zriadit aj v pripade predéasného ukonfenia tejto zmluvy, a to za
tfelom zabezpedfenia zdvdzkov zhotovitels o zaruky za akost fasti diela, ktord bola wvykonana
a zabezpecenia vietkych ostatnych zavazkov zhotovitelfa vofi objedndvatelovi sivisiacich s touto fasfou
diela. V takamto pripade bude bankovd zdruka zriadend vo vyske 5% z ceny bez DPH za Cast diela, ktora bola
rindne odovzdana objednavatelovi.

Bankova zaruka bude predstavovat necdvolatelny zavazok banky zaplatit uréend fiastku objedndvateloviv
pripade, ze zhotovitel nespini zavazky uvedené v éldanku 2 a élanku 3 tejlo zmluvy. Podmienky zaruky nie je
moiné menit v neprospech prijemecu zaruky, alebo raruku 2rusit bez jeho suhlasu. Znenie bankove] zaruky
musi byt vopred odsihlaseng ohjednavatelam.

Potvrdenie o zriadeni bankove] zaruky musi byt ohjedndvatelovi predioieng ku driu odovzdania diela. Bez
predlozenia tohto potvrdenia nebude moZné prijal zaverecnd fakturu k dhrade.

V pripade, Ze zhotovitel v zaruénej dabe po wyzve objednavatela v dohodnutej lehote neodstrani v zmysle
clanku 17 tejto zmluvy uplatneng [reklamovane] wvady, zabezpedi ich odstrdnenie objedndvatel
prostrednictyom trete] osoby |dodévatefskou formou] na naklady zhotovitela. MNa dhradu nakladov
vynaloZzenych na odstranenie reklamovanych vad bude poufitd bankova zaruka. Pri pouziti finanénych
prostriedkov na tento Oéel nie je potrebny suhlas zhotovitela.

W bankove] zdaruke prislusnd banka vyhlasi, 2e do 14 dnl odo dna doruéenia Ziadosti objedndvatela uhradi
vietky naklady vynaloiené na odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby ako a] iné zdvazky
zhotovitela vodi objednavatelovi vwwplyvajice 2 tejio 2miluvy.

Bankovd zaruku pouiije objednavatel len na dohodnuty ugel uvedeny v bode 5 tohto Elanku.

Doba platnosti bankove] zaruky je minimélne 14 dni po uplynuti zérucnej doby podia élanku 15 bod. 4.

Clanok 8

~ Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmiuvy preddavky.



Clanok 9

Podmienky vykonania predmetu zn_-lh.:-.i'1||I

10,

Prace na realizicii diela musia byt vykonané podfa zmluvnych ustanoveni na profesionalne] drovni a musia
vwyhovovat § 43g zikona £ 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskoréich predpisov {dalej len ,stavebny zakon"). Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela
musia byt vieobecne dobrej kvality a musia splfat podiadavky § 43f zakona stavebného zikona a zdkona
£.133/2013 7. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. K dodanym materialom
a vyrobkom musia byt doloZené certifikity, osvedcenia o vhodnaosti ich poutitia na stavby a licencie na
vykondvanie predmetnych technoldgii apod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatefovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveddci] ako prilohu k stavebnému denniku, Zhotovitel musi
mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie pric, vieobecne zauZivane pracovne a
technologicke postupy a navady wrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spésob ich poufitia,
tykajucich sa predmetu plnenia.

\yrobky a materialy uréené na vykonanie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich osob.
Pouditie inych ake zmluvne odsuhlasenych materidlov uvedenych v projektove] a rozpoctove] dokumentacii
musi byt vopred pisomne odsihlasené objedndvatefom. V pripade, Ze zhotovitel poulije ine materialy hez
tohto pisomneho sihlasu, objednavatel mad pravo wyiadovaf odstranenie tychto materialov na naklady
thotovitela.

Zhotovitel bude udriiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v nalezitom stave a
zabezpedi koordinaciu svejich subdodavatelow.

Zhotovitel vypracuje plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci pre vykondvanie prac na stavenisku podla
§ 5 ads. 2 pism. b, ¢ Nariadenia viddy SR & 395/2006 Z. z. o min. bezpetnostnych a zdrav. poZiadavkach na
stavenisko a predloZi ho objednavatelovi pri prevzati staveniska .

Koordinatorom bezpeénasti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v zneni § 6 Nariadenia vlady SR €. 396/2006
Lomjepac st e sy adresa trvalého bydliska...oieng@mail., o, ktory zabezped
knordindciu plnenia dloh tamestnancov zhotovitela a jeha subdodéavatelov pri realizacii prac na stavenisku.

Zhotovitel vykonava finnost spojené s vykondvanim diela na viastnld zodpovednost, na svoje naklady,
respektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technickeé normy a Specifikacie,

Zhotovitel na viastné naklady zabezpeti vykonané prace, materialy a vyrobky urtené pre predmet plnenia
ako aj stavenisko ako celok pred poikodenim a krideiou af do ith protokolarneho prevzatia
pbjednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumenticiou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
v ktorych sa dielo vykondva boli stale zabezpedené proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi
vplyvmi nedodlo k poskedeniu obnazenych kondtrukeil aka aj ineho majetku objedndvatela.

Materidly a vjrabky, ktoré nezadpovedaji ods, 2) tohto Elanku, musi zhotovite! na viastné naklady odstranit
a nahradif bezchybnymi. Skody vzniknuté 2 tohto tituly znasa zhotovitel bez narcku financnej dhrady 2o
strany objedndvatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost pri praci a ochranu zdravia véetkych svojich zamestnancov a osob, ktoré
sa s jeho vedomim pohybuji v mieste vykonavania diela. Plan bezpefnostl a ochrany zdravia pri praci na
predmet pinenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvedticeho.

Zhotovitel je povinny dodrziavaf predpisy za Géelom predchadzania vzniku poliarov na stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykondvania ginnosti, kroré wytvaraji zvyiene riziko moznosti vzniku poiiaru, najma
zvéranie, tepelné delenie a daldie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brusiace,
rezacie alebo iskridce zariadenie nezavisle od stupha automatizicie a na miestach s moZnostou vzniku
poziaru alebo vibuchu, lepenie harfavych podiahovych a stre3nych krytin obkladov stien a stropov pomocou
ohna, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafovanie starych naterov
pomocou tepelnych spotrehifov a zariadeni, nevyhnutnd manipuldcia s otvorenym chfom na miestach
s moinastou vzniku poliaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku podiaru, ktoré moiu byt v zmysle z3kona €, 314/2001 Z. 2. o ochrane pred poiiarmi v zneni neskorsich
predpisov a vwyhiasky €. 121/2002 Z. z. o pozlamne] prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikovane ako
tinnosti so zvyienym nebezpedenstvom veniku poZiaru, & ui pri demontaii alebo montdH, je povinny
minimalne 5dni pred ich zagatim informovat technika poZiarne] ochrany objednavatela ..o & v
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Zhotovitel je povinny vopred spisat a podpisat Statutdrnymi organmi pisomny pokyn na zabezpecenie
ochrany pred poZiarmi pri éinnostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poliaru apredlodit ko
objednavatelovi, ziZastnit sa $kolenia o ochrane pred pofiarmi a zabezpecit vietky lohy ochrany pred
poZiarmi podfa ustanoveni citovanych préviych noriem.

Objedndvatel bude podfa potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a ulohy
je zhotovitel povinny plnif.

Priloha £ 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsihlasenych objednavatelom pre prace, sluiby
a hmotné dodavky. Zhotovitel mdze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo wyskrtnutie 2 tychto
zoznamov, thotovitel predklada tieto dpravy pisomne ocbjedndvatelovi k odsthlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. Kaizda takato dprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdriovala
wykandvanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudi platné bez predchadzajioceho pisomneého
odsihlasenia objedndvatelom.

V pripade navrhu subdodavatela v nadvaznosti na bod 13 tohoto élanku si objednavatel yyhradzuje priva
admietnut takyto navrh zhotovitela. Objedndvatel je opravneny navrhovaného subdodavatela odmietnut v
pripade, ak si tento v minulosti voéi objednavatelovl nespinil svoje zdvizky riadne a véas. Désledkom
odmietnutia je okrem iného aj nemoinost vstupu odmietnutého subdoddvatela na stavenisko.

Subdodavatelia nie su dfastnikmi tohto zavazkového vztahu a 2 tejto zmiluvy im nevenikajl fiadne prava a
povinnosti. Za ich Cinnost v plnom rozsahu zodpeoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam,

V pripade neuvedenia subdodavatelov v zmiuve musi vietky prace podla éldnku 3 tejto zmluvy vwkonat
zhotovitel. Ustanovenie bodu 17 tohoto clanku tym nie su dotknuta.

Zmena subdodavatela je moznd len na zdklade plsomného odsidhlasenia objednavatela dodatkorm k tejto
zmiuve.

Odsihlasenie subdodavatelov objednavatelom tHadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela povinnosti riadne
avias plnif zavdzky a povinnosti z tejto emluvy a zdraven zodpovednosti 2 nej vyphyvajicich,

Subdodavatelia uvedeni v prfiohe £ 1 zmluvy musia pred zacatim poskytovania prislusného plnenia zobrat
na seba vo vetahu k objednavatelovi zavazok, ze odstrania vady v stvisiosti s diglom nimi poskytnutéha
pinenia aj na priamu wyzvu objednavatela a bez nadroku na akdkolvek odplatu alebe ndhradu od
objednavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a véas nevspokoji narcky objednavatela z prisluinej vady
diela; tenta zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienck uplatnitelnosti priv z
vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vefahu medzi objednavatelom & zhotovitefom, ani obmedzeny na cas
kratéi, ako je trvanie zodpovedajicej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela, Zhotovitel zodpoveda za to, ie
zabezpecdi objednavatelovi prislusny platny zavazok subdodavatela, pricom objedndvatel sa zavaruje
poskytnif zhotovitelovi nevyhnutno stiéinnost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu nie je moZné zacat
s poskytovanim prislusného plnenia.

Objednavatal maie kedykolvek poZiadat zhotovitels, aby bezodkladne prestal wykondvat dielo
prastrednictvom svajho subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukdzat svoju odbornd
sposohilost aleho je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zdkonnych povinnosti
Objednavatel resp. jeho stavebny dozor mbie upozornit zhotovitela na porufenie povinnosti aleho
spravanie jeha subdodavatela a poskytndt mu primerant lehotu na zahezpedenie napravy. Ak v stanovene)
lehote nedojde k naprave, je objedndvatel opravneny vwuzit pravo podlfa preej vety tohto odseky. Tento
subdodavatel bude zhotovitelom Eo najskar nahradeny inym subdodavatelom. Takato zmena subdodavatela
nema vplyv na terminy dokongenia diela, ani na emluvnd cenu. Vietky naklady spojené so zabezpecenim
noveho subdodavatela znasa rhotovitel.

Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodndt o zniZeni rozsahu diela a wyzvat
zhotovitela na uzatvarenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnena aj zmena terminu realizécie
diela uvedengho v tejto zmluve alebo harmonograme, je ohjednavatel opravneny po dohode so
zhotovitefom stanovit aj novy [kratdi) termin ukondenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat inému subjektu.

Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsdhlasenia stavebného dozoru. Viethky
potiadaviky na pripadné technicky :dovodnené zmeny dolozené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a ai po fch pisomnom odsdhlaseni objednavatelom moze zmeny
zhotevitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednavatela odchylne od zmluvnych
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ujednani, schvilenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien a ponuky, nebudu uhradené a objednavatel
mé pravo na ich bezplatné odstranenie.

Ak na as potrebny pre plynuly priebeh vystavby, zhotovitel nemoze niektaré wyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentdciou, resp. uvedenych v ponuke preukdzatelne obstarat, bude
objedndvatel po predchddzajiicom sihlase projektanta pisomne suhlasit s pouzitim nahradnych hmét a
vyrobkov, bez naroku na dpravu ceny, pokial bude preukazatelne dodrianad akost, kvalita a technicke
parametre ako u pévodnych vyrobkow.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych vykonanych Casti diela, ktorg
budd v daliom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt dorugend
ohjednavatelovi pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdie uskutoénif zdpisom v stavebnom
denniku, pokial taky zdpis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

Y pripade, e sa zastupca ohjednavatela po riadne] vzve na preverenie vykonanych éasti diela v uréeneg]
lehote nedostavi, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial take odkrytie
poiaduje. Ak sa pri dodatofnom odkryti zisti, fe tieto éasti diela boli vykonané vadne, nesie naklady
dodatocného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie jednotlivych vykonanych éasti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny zabezpedif (fast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
metkania urohif opatrenia na odstranenie zistenych zdvad a odchylok od projektu.

Skutofnost, ze objednavatel skontroloval vykresy, wpotty, dodavky, viorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne wkonanie disla.

Pri wykondvani diela musi zhotovitel dodriat predpisy a normy uvedené v projektove] dokumentacii, najma:

a) Vsetky vieobecne zavazngé legislativne predpisy, najma stavebny zdkon a knemu prislusne
vykonavacie prepisy, Vyhlasku € 53272002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych pofiadavkach na wystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivane sobami s cbmedzenou schopnostou pohybu a arientacie.

b) Véetky platné Slovenské technické narmy vztahujiice sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
normalizdciu, metrologiu a skidobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym tstavom technickej
narmalizdcie Bratislava.

¢} Vsetky vyrobky navrhnuté na poukitie na stavbe musia vyhovovat § 43f stavebného zdkona a
zdkona € 133/2013 7.z, o stavebnych wrobkoch s o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

d]  Vietky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Odribu a prevadzku pri jej ufivani

e] Zdkona €. 124/2006 Z. 7. 0 bezpecnosti 2 ochrane zdravia pri praci ¥ zneni neskorsich predpisov.

f]  Vyhlagku Ministerstva prace, socidlnych veci a radiny Slovenskej republiky £ 147/2013 2. 2., ktarou
sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacimi a podrobnosti o ndborne] sposobilosti na wwkon niektarych pracovnych
cinmosti.

gl Wyhlagku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky € 508/2009 o hezpet.
opatreniach pri elekt. a plynowych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov

h] Nariadenie viady SR € 396/2006 7. z. o minimalnych bezpefnostnych a rdravotnych pofladavkach
na stavenisko,

i)  Marladenie viady SR € 3912006 2. z. a minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko.

il Nariadenie viady SR € 392/2006 Z. 2, o minimalnych bezpecnastnych a zdravotnych poliadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

k] Mariadenie vlady SR € 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
gsobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

I}  Mariadenie viddy SR £ 281/2006 2, 2. o bezpecnostnych podiadavkach pri rucnef manipuldcii
& bremenami,

m) Zikon & 355/2007 Z. z. vochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisav.

n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov.

Zhotovitel zarutuje, e ma vietky povolenia a licencle, ktoré s nevyhnutné k zhotoveniu diela, a ie tieto
povolenia si postatujice k tomu, aby mohol dielo riadne a vias zafat a dokondit,
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Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, ie bude mat pre
zamestnancov vietky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

31. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
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presvedtif sa v zodpovedajicom asovom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevzatim staveniska
o stavebnej pripravenosti a postupe prac wwkonavanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvazuju
av pripade, Ze predchidzajice prace nie su sposobilé k riadnemu zahdjeniu a vykonavaniu prac zhotovitela,
onami tuto skutofnost ihned pisomne objednavatefovi. Pokial tak neufini, ma povinnost pokracovat
v harmonograme prac podfa grilohy €. 3 tejto tmluyy @ sam zabezpecit odstranenie zistenych zavad na
vlastne naklady,

Zhotovitel pine zodpoveda ra vhodnost a bezpeénost vietkych pric a stavebnych metdd pougivanych na
stavenisku a pracovisku,

Zhotovitel zodpoveda:
a) za presné vytyéenie diela vo vetahu k pavodnym referentnym bodom a drovniam s ohladom na
wyisie uvedeng ra spravnost polohy, lrownd, rozmerov a vytyéenim vietkych casti diela,
b) za zabezpefenle vietkych nevyhnutnych pomdbcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyteniu a kontrolnych merani,
¢} periodicky na svoje naklady zabezped| dradne kontrolng zameranie, kboré urfi presnd polohu
vietkych objektov stavby aodovzda objedndvatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a previat] stavby,
d} v pripade, ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v drovni, rozmeroch alebo wytyceni
akejkolvek £asti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamiite opravi.
Zhotovitel po cely tas realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vietkych oséb na stavenisku, bude udriiavat
stavenisko a dielo [pokial nie je dokonfené @ odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobdm nehrozilo nebezpefie adale] zabezpedi, aby vietky osoby na
stavenisku boll riadne instruované a plnili vietky pokyny tykajlice sa bezpefnosti prace podla
platnych pravnych predpisav,

b) zodpoveda pocas vystavby, L. od Zacatia do dplného dokonfenia za majetkovd a poiiarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zahezpedi na
vlastngé naklady vietky nevyhnutné bezpeinostné opatrenia, okrem iného vystragngé znacenie,
dofasné oplotenie staveniska, dennd a noénd straznu sluzbu a riadne psvetlenie,

£} zamedzi pristupu nepovalanych osib na stavenisko,

d} wykond vietky primerané opatrenia na ochranu vergjnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych priéin, vznikajucich v désledku jeho
cinnosti,

e] wykond také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajtci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrodit hluénost a prasnost svajich prac podla platnych STN a prisludnych
nariadeni SR.

Zhotovitel s1 na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko a pracovisko
po cely €as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouiité zariadenia
budt v silade s prislugnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a stoéne
aZ do dpiného dokencenia diela, vratane pripadnych poplatkoy za ich pripojenie.

Zhotovite!l poéas vykandvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat porfadok a gistotu
a bude na svoje niklady a nebezpetensivo priebeine odpratavat a odvaiat zo staveniska vietok stavebny
cdpad a sut, vzniknuty jeho tinnostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych
y zmysle zakona NR SR 223/2001 £, 2. o odpadach v zneni doplfiujdcich neskorsich predpisov.

Daklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Finantny cbnos z demontovanych materidlov a vyrobkov, ktoré sa odovzdavajl zbernym surovinidm, bude
odovzdany objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpelenie viethych potrebnych povoleni a sihlasov v sdvislosti s realizaciou
diela {okrem stavebného povolenia alebo ohlisenia pre trvalé stavby) od prisluinych organov (napr. pre
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prace vykonavané mimo beind pracovnd dobu, v noci ave sviatkoch, pristup na stavenisko po verejnych
komunikacidch, 2ariadenie staveniska, demoldcie, uZivanie verejnych priestorov ...).

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacii v sivislosti s pristupom na
stavenisko,

Zhotovitel =i zabezpedi na svoje naklady dostatoéng plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre gely
vykonania diela v pripade, Zg plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostafujica.

Vietky zarladenia zhotovitela, dofasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazujl za wyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich éas{ bez sihlasu zédstupcu
objednavatela neodvezie,

Vietky doasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o bezpednosti o ochrane rdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou aodbornou sposobilostou na urceny druh
pracovnej Cinnasti,

b} bude dodriiavat bezpetnostng, hygienické, poilarme predpisy a predplsy pre ochranu Zivotného
prostredia,

c) zabezpedi siviastny dozornad bezpetnostou price vritane sustavne] kontroly bezpeénasti prace pri
vietkych tinnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,

d} upozorni objednavatela na vietky moiné rizika, ktoré by mahli viest pri jeho innosti v stavbéch
pbjednavatela k ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednivatela alebo tretich osdb alebo
k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov,

e} bude respektovat zakar fajoenia, zakaz prinasat apouZival na stavenisku av priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky,

fi v priestoroch objednavatels sa budd jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznatenom nazvom firmy,

g) pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednadvatela zoznam zamestnancov, ktori budd
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat,

h} preukazatelne oboznami svojich zamestnancov ozdkaze pohybu, resp. 2driiavania sa na
pracoviskach, ktoré nestvisia s wkonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objedndvatela.

Zhotovitel  odSkodni v plnej vySke objednavatela za vietky naroky tretich osgb ohladne poruSenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vetahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouiivanych pre dielo, aleho v stivislosti s nim a za vietky
vzniknuté skody, naklady, poplatky a vwwdaje vzniknuteé z tychto dovodov alebo v sdvislosti s nimi.

Zhaotovitel vyhlasuje, 2e ma uzavretd poistnld zmluvy zodpovednosti za Skedu s poistnym limitem minimalne
v hodnote diela v EUR s DPH. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade poistnej emluvy je poisteny pre pripad, ak
bude objednavatefovi spésobena v suvislosti s vwkonavanim diela podla tejto zmluvy akakolvek Skoda
vratane Skody, ktora nebola sposobena zavinenim zhotovitela, najma (ale nie vyluéne) skoda vzniknuts v
dosledku poikodenia, znitenia, odcudzenia alebo straty majetku objednavatela. Poistné zmluvy, ktoré
obsahujd toto poistenie zhotovitel na podiadanie prediogi objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas vwkonavania diela mézu byt v mieste staveniska pritomni zamestnanci
objednavatela, ktorych pracovisko sa nachddza v priestoroch, v ktorych bude dielo vwwkondvaneé.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zamestnancov zhotovitela, £ v zmysle bodu £.31 a) majd
poiadovand odborni spasobilost (wyucny list, certifikat] a &i su zamestnancami zhotovitela.



Clanok 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kaontrola plnenia realizdcie stavby:

al

b}

c)

d}

f)

el

# {

stavebny dozor objedndvatela pri wwkondvani diela bude vykonavat %}Jﬂ; 14 (tel. éislo
CEdedgad } 5 asvedienim o vykondvani odbornej skdsky na éinnost stavebny dozor, s odbornym

zameranim na inZinierske stavby, s evidencnym gislom n3ggo Stavebny dozor si mdie prizvat

k wykonu svojej Einnosti daliie osoby.

Zhotovitel poveruje vykonom Cinnosti stavbyvediceho Ing. Tibor Mintdl s evidenénym €islom

05457. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Jaroslav Kiafo.

Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, & sa prace vykonavajd podla dokumentacie,

dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov wrobcov, berpeénostnych a inych

pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného

dennika.

Zamestnanec povereny wywkonom stavebného dozoru je opravneny zastupovat objednivatela na

rokovaniach vo veciach technickych.

Stavebny dozor ma pristup na vietky miesta, kde sa wykonava dielo alebo skladuje potrebny

material. MNa vyZiadanie mu musia byt predlofené wykresy, vzorky materialov, wysledky kontral

kvality, atesty a iné podklady sdvisiace s wykonavanim diela,

Stavebny dozor je oprdvneny dat pokyny, ktoré si potrebné na riadne vykondvanie diela podlia

zmluvy do stavebného dennika.

Stavebny dozor je oprivneny dat zamestnancam zhotovitela prikaz prerusit vwkondvanie diela,

pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, fe j& ohrozena

bezpeénost wwkondvaného diela, fivot alebo 2dravie osdb na stavbe, alebo hrozia iné vaine skody.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a)

b}

pred zadatirn vykondvania diela, resp. pred vykonavanim jednotlivych druhov prac technologické
postupy (technologicke predpisy zavazne pre vwkonavanie prac),

pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovdvanych materidlov (najma prehldsenie o zhode,
certifikdty, meracie protokoly) vsilade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych wyrobkoch
asnim suvisiacimi vieobecne zavaznymi pravaymi predpismi, z kterych budd zrejmé technicke
parametre  a charakteristiky materialov  (napr. wyhldasky Ministerstva dopravy, wystavby
a regionalneho rozvoja Slovenske] republiky €.162/2013 Z. 7 ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systému posudzovania parametrov)

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

al
b)

c}

4, Zhotovi
specifi

4
b

cl

Vzorky materidlov, vyrobkov a prvkov, ktoré maji byt pouiité pri vykondvani diela, Poulijd sa len
materialy, vyrohky a prvky schvilené zastupcom ohjednavatela.

Certifikaty, resp. wyhlasenia ozhode spravoymi predpismi na vietky materidaly, wyrobky
a zariadenia, ktoré maji byt pouiité pri vykonavani diela.

Doklady musia byt prediozeng ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vwyrobkov a materialoy
a do ukeniéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzdd pri odovedani
a prevzati diela.

tel vykond na vlastné naklady vietky skdasky, kontrely a merania v sulade s prisluinymi STN,
kaciami alebo skédobnym planom:

kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko,

kontrolou po zabudovani materialov a vykonani prac v ramci prislusne] casti diela,

Informuje objednavatela (stavebny dozor) o pripravovanych kontrolach, kontrolnych skdskach
a meraniach minimalne 3 pracovné dni pred ich uskutognenim a pisomné doklady o ich Uspeinom
uskutoéneni odovzda ohjednavatelovi pri odovzdani diela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych osob na vykon kontroely kedykolvek
od podpisu tejto zmluvy.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly sd opravnens vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorov, ak to savisi & predmetom tejto zmluvy a pofadovat od zhotovitela predioenie originalnych



dokladov a ini potrebnd dokumentdciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné
dalsie doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravriené osoby na vykon kontroly auditu sd najma:
a) Poskytovatel a nim poverene osohy,
b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VG,
¢} dtvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkavatelského organu,
d) Najvyiai kontrolny drad SR a nim povereng osoby,

) Organ auditu podfa & 12 zakona o prispevkech z fondev EU, Urad viddneho auditu a Orgédnom auditu
poverené osoby,

f} splnomocneni zdstupcovia Europske] komisie a Furopskeho dvara auditorow,

£} Organ zabezpeéujlici ochranu finanénych zdujmov EU podla § 8 zakona o prispevkoch z fondov EU,
Eurdpsky trad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi v pism, a) ai g) vsulade s prislunymi pravnymi predpismi SR a Pravnymi
aktmi ELL

Zhotovitel je bezodkiadne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spravy 2 kentroly v lehaote stanovenej opravnenymf osabami na vykon kontraly a zaroven
zaslaf objednavatelovi informdciu osplneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel je povinny postupovat v silade so zdsadou , nespésohovat viznamni Skodu® tak, ako to poZaduje
Vyzva na predkladanie fiadosti o nendvratny finantny prispevok na podporu integrovaného a inkluzivneho
soclalneho, hospodarskeho a environmentalneho s kadom vyzvy PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR (vid priloha
£. 4 tejto zmluvy),

Clanok 11

Statuebng dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazykuy o pracach
a Einnostiach, ktoré vwykonava. Povinnost viest stavebrny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vratans
odstranenia vietkych vid a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuji vietky skutofnosti razhodne pre plnenie zmiuvy najma:

datum, pracovna doba, pocasie
pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
druh a pocet strajov, ich pracovné nasadenie, wkony
popis o postupe wkonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
obsah a rozsah vwhonanych prac s posddenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrabkov, rariadeni, kanétrukcii a montaZneha materialu vratane
sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo,
skutocn kvalitu

- odaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- drub wykonavanych pric a dodavok s uvedenim prisluine] poloZzky v rozpocte alebo projekte

- rdrnam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budd dalsim
postupom zakryté s vyavou na ich preverenie

- preruienie alebo zastavenie pric na stavbe alebo objekte s vvedenim priciny

- wykonane skdgky, ich wysledky a dokumentovanie

- rozhodujice ckolnosti vplyvajice na kvalitu disla

- ramnamy o kontraole ledeni, vytashov..atd., ktore boli kontrolované po prerudeni prac

- zavainé udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doilo pri vykonavani prac

- zaznamy o poufeni zamestnancov



10,

11.

11,

- zAznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s doku mentaciou a
zmiluvou s uvedenim, kio dal na nestdhlas
- zéznamy o vyikowych a smerovych meraniach vritane dokumentacie o vysledkoch merania

Denné zaznamy sa pidu do staveného dennika s ofislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforova nyrni
na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy s dislované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajd priamo na stavenisku. Jedna sa najma
o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentdcie, prehlad skisok kazdého druhu, atd,

Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedaci, pripadne jeho zdstupea v ten den, ked'sa préice
wykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu, Pri dennych zdpisoch sa nesmu
vynechavat valné miesta.

Okrem stavbyvediceho modfe robif potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor ohjednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orgdny Statneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy Statne] spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a ohjedndvatels,
koordindtor bezpeénosti prace na stavenisku.

Ak stavbyvedic nesthlasi so zdznamom cbjedndvatela alebo projektanta, je povinny  pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, #e s obsahom zdznamu sihlasi,

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveddc povinny predlozit mu denny zdznam
najneskdr v nastedujiici pracovny defl a odovzdat mu prvy priepis .\ pripade, fe je na stavbe obéasny
stavebny dozor objedndvatela je zhotovitel povinny  najmene] raz do tyZda zaslat objednavatelovi
doporufene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kapiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokelarmeho odovzdania a prevzatia diela.

Objedndvata] prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom
uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, #e s chsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnyeh dni s uvedenim
ddvadoy, inak sa predpoklada e s ohsabhiom z3znamu sdhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

- tdaje o zistenych vadich a odchylkach pri realizdcii diela od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom

- potiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zdéastnenych na realizacii stavby

- poiiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
stanoviskd kontrolnych orgdnoy Statnej spravy a Statneho stavebného dohfady, kioré boli
ohjednavatelovi zaslang pisomne

- pripadné potiadavky na préce nad rozsah zmluvy

- stihlas s ndhradnym technickym riedenim pri zmendch veniknutych pocas realizicie a zmenu
materidlov, pokial je k nim predchiddzajicl KHadny suhlas projektanta

- gaznam o prevzati prac, ktoré budd v dalsom postupe wystavby zakryté alebo nepristupne

V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvediceho alebo jeha dstupcu.

Pre kaidy stavebny objekt bude rhotovitel viest samostatny stavebny dennik.

Zmluyneé strany sa dohodli, e originaly stavebnych dennikov odoveda zhotovitel objednavatelovi pri
odovzdani diela.

Clanok 12

Stavenisko

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v lehote do 5 dni po vyeve objednavatela. Lehota na vykonanie digla zafne plynof
okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskdr viak uplynutim 5-teho dina po doruteni vyzvy na
prevzatie a odovzdanie staveniska zhotovitelowi,

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic
vaonkajiich plach.



3. Zhotovitel zabezpet] k stavenisku prijazdové cesty 2 privod elektricke; energie tak, aby ich mohol pouit na
pripravu a vykonanie pric.

4. O wysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zdstupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 13

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla &. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi
nasledovne:

al
b)

&)

d)

el

Bl

h)

il

Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokonfene dielo schopné samostatného uiivania.
Zhotovitel je povinny pisomne objedndvatelovi cznamit 14 dni vopred wvykonanie diela, G
pripravenost na odovzdanie diela s navrhevanym terminom odovzdania a prevzatia diela na zaklade
preberacieho konania, Objednavatel urél termin preberacieho konania a ozndmi ho zhotovitelovi
najneskir 7 dni pred tymto terminom,

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava vykonanim skuok potrebnych k ulivaniu diela a jeho
kolaudacii, musi oznamit objednavatelovi def ich zadatia, Ku diu odovedania diela thotovitel pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, najma doklady o vykonanych skidkach, atesty, certifikaty
materialov, vyrobkov azarfaden zabudovanych vstavbe, navody na obsluhu, zdrugne listy
a kompletni sadu projektovej dokumenticie skutoéného vyhotovenia vo vietkych profesiach
realizovanych v ramci diela (zhotovitel odovzda dokumentaciu skutocného vyhotovenia v tlalene] aj
digitdlnej podobe vo formate. dwg).

O odovzdani @ prevzati diela spise objednavatel spoloéne so zhotovitefom preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela, podla prilohy €. 3 k vyhlaske €. 83/2008 Z. z, ktorou sa vykonava zakon
€. 254/1998 Z.z. overejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Ak objedndvatel odmietne predmet pinenia prevziat, spise objedndvatel a zhotovitel zapisnicy,
v ktore] uvedi svoje stanoviska a ich odévednenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 5 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny uviest stavenisko do povodného stavu (terénne dpravy).
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohte Canku maze zhotovitel poniechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstrdnenie je dihsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi
zhotovitel umiestnif tak, aby neprekazali bezpeénej prevadeke (uZivaniu] diela.

Pri nesplneni povinnosti podfa ods. f, g} tohto cldnku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluynt pokuty vo wike 100,00 EUR za katdy derd omeskania s ndstranenim strajoy, zarfadeni a
materialu aZ do dfia skutofného vypratania staveniska, Tato Ciastku moZe objedndvatel stiahnut
1 kolaudacnef raty (zadrineho).

Prace musia byf vykonané tak, aby ku diu odovedania vykonaného diela boli priestory ulivania
schopné bez vad a nedorobkov.

Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov,

Clanok 14

Podmienky odstipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byf oznamené zmluvne] strane pisomne aje Giinng dhom preukazatelneho
dorucenia oznamenia o odstipeni zmluvne] strang.

2. Objednavatel maze odstupit od zmluvy v nitdie uvedenych pripadoch:

a}
b)

4]

Ak bolo ra zhotovitela zacaté v prichehu vykonavania diela konkurzné konanle alebo vstopil do
likvidacie.

Ak je zhotovite! v omedkani oproti harmonogramu uskutotnenia stavebnych prac (prifoha & 3} a ani
v dodatotnej lehote uréenej objednavatelom prisluind éast diela (stavebne prace) nevykona,

Ak zhotovitel vsivislosti s plnenim zmluvy uzavrel takd dohodu, ktord predstavuje poruienie
podmienok tejto zmluvy.



d] Ak napriek plsomnému upozorneniu objedndvatefom vstavebnom denniku nie st ro strany
zhotovitela dodriané platné predpisy BOZP, pofiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

e) Ak ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku zhotovitel nezabezpedi silad vykonavania diela
s podiadavkami objednavatels, toute zmluvou ajej prilohami, prislusnoy  projektovou
dokumentaciou, platnymi STN, technologickymi predpismi a podobne.

f| Ak vpriebehu vykondvania diela bol Statutarny organ, alebo €len Statutdrneho orgdnu zhotovitela
pravoplatne odsddeny za trestny €in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

g} Ak zhotovitel podstatnym sposobom porusil svoje zmluvné povinnosti,

Zhotovitel moze odstipif od zmluvy v niftie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva;

a) Ak objednavatel podstatnym spdsobom porusil povinnosti 2 nie] vyplyvajice a tym zhotovitelovi
znemainil vwkonanie diela,

b) Ak je objednavatel aj napriek pisomne] vyzve zhotovitela, surfenim dodatoine] lehoty,
neoddvodnene viac ako 3 mesiace v omeskani s uhradou svajho splatného zavazku 2 tejto zmluvy.

Marok na dhradu ceny za cast diela vykonand zhotovitelom ku diu edstipenia od zmluvy zostava zachovany.,

Zhotovitel protokolarne odovzda a objedndvatel preverme prace, ktoré thotovitel' wykonal v priebehu
realizécie diela, najneskér do 30 dni po odstdpeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny prediofif overitelng
wyuctovanie wykonanych sluzieb, prac a dodavek vratane dokladov (atesty, certifikaty, skdsky, atd ).

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanej casti diela pouzijl primerane
ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s pribfiacgnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a
ing pohladavky viniknute zo zmluvy. Ak ddjde k odstdpeniu od zmluvy 2 ddvodu na strane zhotovitela, ma
ohjednavatel narck na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v dosledku obstarania nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zdujme zabezpefenia pokracovania prac na predmete zmluvy je
zhotovitel povinny na Ziadaost ohjedndvatela previest hez zhytofného odkladu na abjednivatefa viastnicke
alebo iné pravo k wybudovanym zariadeniam, leseniam a inému vybaveniu, ktoré sa ui nachadzajd na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primeranu opotrebeniu a
stavu tychto vec.

Clanok 15

Zarutng dobs, Zodpovednast 2a vady S Skody.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podia podmienok tejto zmluvy, #e pri odovidani a pocas
zaruénej doby bude mat dohodnuté viastnosti, 2e zodpovedd platnym technickym predpisom a STN,
vyhldikam a zédkonom, ktoré sana neho vzfahujut a nema vlastnosti, ktoré by ruili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho poutivania.

Zhotovitel zodpoveda 2a to, #e dodany materidl a prace vynaloZené na vykonanie diela sa zhoduji s adajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaj( za Skody sposobeng vlastnym 2avinenim, ako i 2a $kody zavinené osobami,
ktoré poufijl na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi zaruku za akost diela podas plynutia zaruéne] doby. Zdruéna doba
tykajtica sa diela vykonanéha na zaklade tejto zmluvy je 60 mesiacov a zadina plynit diem protokoldrneho
prevzatia disla objednavatelom, t. |. dnom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzate bez vad
a nedorobkov. V pripade prevzatia diela s drobnymi zavadami, nebraniacimi v uzivani diela driom vydania
potvrdenia oich odstraneni. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat v pripade, ak na fom viaznu
akékalvek vady aleba nedorobky.

Zhatovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovedania abjedndvatelovi a vady zistene pocas
plynutia 2arudne] doby uvedenej v bode 4 tohto Elanku zmiluwy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobeng pouZitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemahol zistit ich nevhodnost, alebo
na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouditt treal.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osah, ktoré
mdZu nastat podas vykonavania prac alebo ako ich dasledak.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zaruénej lehoty ma objednavatel prave
poiadovat a zhatovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. Vietky naklady sivisiace s odstrdnenim
vady, vratane potrebnych kontrol kvality, hrad( thotovitel,

Zhotovitel musi na viastné naklady odstranif vietky skody na vykonanych pracach alebo ich Castiach, ktoré
vznikni pocas obdohia od zadatia prac do ich protokoldmeho prevzatia objednavatelom avietky zdvady,
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na diele spsobené nim alebo jeho subdodavatelom pocas alebo
v disledku odstranovania vad a vwkonavania oprav pocas zarudnej doby.

Zhotovitefl je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zdrudnej doby.

Zhotovitel zarucuje, fe poufité materidly si noveé, zodpovedaji poziadavkam objednavatela a Standardom
dohodnutym v zmiuve o dielo.



Clanok 16

Uplatfiovanie vad

Zhotavitel zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel zisti podas realizdcie diela, preberacieho konania,
kolaudacného konania, v zéruéne] dobe a ktoré vias uplatni (reklamuje).

Pogas zarufne] doby ma ohjednavatel privo v pripade vady diela pofadovat ich odstranenie a zhotovite!
povinnost bezplatne adstranit reklamované vady diela.

Objedndvatel pripadné reklamacie vady diela v zdruénej dobe uplatni berodkladne po ich zisteni pisomnou
formou do rik zodpovedného zdstupcu zhotovitela: Reklamované vady opise, pripadne uvedig, ako sa
prejavuja.

Presny nazov miesta, kde sa uplatAuji vady, bude uvedeny v preberacom protokole. Objedndvatel je tiez
opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitela na adrese jeho sidla uvedene] v 2lanku 1 tejto zmiuwvy.

Clanok 17

Odstranovanie vad

V pripade uplatnenia vad podla clanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezedplatne a bez zbytotneho odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od dorucenia oznamenia o uplatneni vad sa zhotovitel zavizuje vykonat obbliadku a najneskor
do 1 -3 kalendarnych dni (poedla rozsahu vady) cdo dita dorudenia oznamenia o uplatneni vad abjedndvatela
ich zaat odstrafovat a v £o najkratiom technicky moZnom gase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou a moie byt maximalne 14 kalenddrnych dni, ak sa v odovodnenych pripadoch
zmluvné strany nedohodnud inak.

V pripade, fe dodavatel nezafne odstrafiovat vady diela vdohodnutom case aslebo uplatnenéd vady
v dohodnute] lehote riadne neodstrini, moie objednivatel nechat vywkonat odstranenie vady trefou osobou
a naklady na odstranenie vady budid vhradene z bankove] zaruky podla danku 7 ods.S tejto amluvy, Zaruka
zhotovitela za akost diela podfa £l. 15 tym nie je dotknuta. Prisluina banka je povinna poladovand éiastku
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad v plnej vyike uhradit do 14 dni od dorudenia Ziadosti o plnenie
2 bankovej zaruky.

Ma pisomnu #Hadost objednavatela je shotovitel povinny bez zbhytofného odkladu uplatneng vady odstranit,
a] ked neuznava, Ze za vady rodpovedda, V spornych pripadoch zndsa naklady na odstranenie vad ai do
rozhodnutia sudu zhatovitel.

Ak potas kolavdaéného konania budu zistené organmi statnej spravy zavady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu, resp. bezpetne| prevadzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole padfa él. 13 ods. 1 pism.
d, zhotovitel ich ckaméite bezplatne odstrani.

Ziruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nemofe dielo ufivat alebo ho moZe uzivat len
v obmedzenom rozsahu.

"~ Clanok 18

Zmluvne pokuty

Objednavatel je opravneny fiadat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyéke 1 500,00 EUR za kaidy kalendarny
dern omeskania so zhatovenim diela oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, ktory je prifohou
£, 3 tejro rmluvy alebo v tejto zmluve,

Objednavatel je opravineny svoju pohladavku z uplatnenych zmluvnych pokiot zapeditat s pohladavkou
zhotovitela vzniknutej titulom koneénej faktiry za vwkonanie diela.

Ak zhotovitel neodstrani uplatnene vady diela uvedeng v preberacom protokole alebo uplatneng
objednavatelom pofas zdrufne] doby v dohodnute] lehote, zaplati objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo
wyike 1 500,00 EUR za kaidy den omeskania, a to za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobak).
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Ak objednavatel neuhradi faktiru za vykonanie diela v termine podlfa £lanku & tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi Grok zomeskania vo wyske 0,05 % z Clastky neuhradeng] pohladdvky 2a kaddy
kalendarny defi omeikania po lehote splatnosti,

\ pripade nesplnenia zdvizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, u ktorjch nie je vyika sankcii samostatne
riedend, uhradi ten, kto porusi svoju povinnost zo zavazkového vztahu druhej strane gmluvnd pokutu vo
wike 50,00 EUR za kazdy defi omeskania a za kaZdy jednotlivy pripad, odkedy porusenie povinnosti trva na
raklade vystavenej faktdry zmluvnej strany.

Pokuty vyplyvajice z nedodrzania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych organov, ako aj
pokuty vyplyvajice z pripadnych dalSich rozhodnuti znaa zhotovitel v miere zodpovedajicej jeho zavineniu.

\ pripade, fe tieto pokuty budd ulozené priamo objedndvatelovi, zhotovitel je povinny na zdklade faktiry
vyhotovenej objednévatelom tieto pokuty uhradit.

Ak na ziklade pochybenia zhotovitela pri realizacii diela bude objednavatefovi odobrata, alebo kratena
nenavratna dotdcia, je zhotovitel povinny vzniknutd ikodu objednavatelovi uhradit v plnej vyike.

\ pripade, fe v désledku takto vykonane] kontroly u objednavatela opravnenym arganom, dajde k uznaniu

£asti alebo celého plnenia predmetu zmiuvy ako neopravneny vydavok a to v dasledku zavinenia zhotovitela,
bude ho znaiat zhotovitel.

Utrada alebo zapofet zmluvne] pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradit objednavatelovi ndhradu
tkody, povinnaosti dielo riadne dokonéit, ani jeho dalsich povinnasti podla zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnené zmluvné pokuty sa nezapotitavaji na nahradu Skody.

Lehata splatmosti zmluvnych pokot je do 30 dni ado dha dorudenia dokladu, ktorym bude stanovena zmliuvnd
pokuta.

Clanok 19

Ostatné dojednania

Zmluyné strany sa zavazujl, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverenéd zmluvnym
partnerom, nepouiiji na iné uéely ako pre plneniz podmienok tejta zmluvy.

Zhetovitel wyhlasuje, e zabezpedi wykondvanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedfeniami a
apravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotavitel bude infarmovat ohjednavatela o stave rozpracovaného digla na poradach (kontralnych drach),
ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby. Ich stilymi Gfastnikmi budld povereni zdstupcovia
objedndvatela a poveren| tastupcovia zhotovitela,

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbomou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodriiavat vieobecne platné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit wychodiskowymi
podkladmi objedndvatela, pokynmi objednavatels, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmiluvnych strdn a rozhodnutiamt a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy,

Zmluyné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajiice 2 tejto zmluvy budi riesené dohodou zmluvnych
stran arokovanim Statutdrnych zastupcov zmluvnych strdn; v pripade pretrvdvajicich nethid cestou
prisludného sudu.

Ak sa vyskytnu rozpory v dakumentach a plneni zmluvy, postupne maju prioritu;

al zmluva o dielo a jej priloha €. 2 - vykaz vymer
b) projekiova dokumentacia

Rozpory zmluvnych stran neopravauji zhotovitela zastavit prace.

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dovodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu zmluvy
- predizenie lehoty dokonéenia a thrad zvyienych nakladov.

Zhotovitel vwyhlasuje, e ma dostatoény podet zamestnancay, aby v zmluvnych terminoch vykonal dielo podfa
tejto zmluvy.
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Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktore zhotovitelovi poskytol ohjednavatel
pre wykonavanie diela podfa tejto zmluvy, nesmu byt bez suhlasu objednavatela wverejnené a pouiité na iné
ako dohodnuté déely t.j. na wkonanie diela,

V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dasledku jeho rozporu s platnym
pravaym poriadkom, nespésobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavizujd vzajomnym rokovanim nahradit neplatné, alebo netidinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a dcel sledovany touto zmlevou.

Zmluvné strany sa navzdjom dohodli, Ze pre dorutovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vratane pisomnosti
stvisiacich s tymto zmiuvnym vztahom budd tieto podpisané opravnenym zastupcom zmiuvne] strany, ktora
oznamenie odosiela, Pokial bude odosielany faxom alebo elektronicky, na jeho platnost je nutne
bezprostredné potvrdenie odoslanim tlatenej listinne] formy. Vietky ozndmenia budl zasielane
doporugenym listom s dorufenkou, resp. dorufeng inym preukaznym sposobom, pridcom za riadne
dorutovanie sa povazuje dorutovanie do sidla/miesta podnikania, uveden&ho na prvej strane tejta zmiuvy,
pokial niektory z uastnikov zmluvy pisomne neocznami druhemu Géastnikovi tejte zmiuvy ind adresu, na
ktort sa ma dorucovat. Zmluvné strany sa dohodli, e pisomna kemunikacia medzl nimi sa povatuje za
doruéentd v den jej prevzatia. V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa
povaiuje def odmietnutia preveatia pisamnosti, V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost skor, za den
dorudenia sa povaZuje den, kedy sa zasielka dostala do sféry dispozicie adresdta. V pripade; ak sa pisomnost
vrati odosielatelovi s oznacenim posty alebo iného doruCovatela ,adresat neznamy” alebo adresat sa
odstahoval” alebo s Inou poznamkou podobného vyznamu, za ded dorudenia sa povaiuje den vratenia
zasielky ndosielatelovi,

Vietky uvedené oznamenia budd zasielané csobdm opravnenym konat vo veciach zmluvy a v kopii osobe
poverene] konat vo veciach technickych.

Za zhotovitela: Eva Hrtankova tel.: +421502 259 803 email: info@intersystemed.sk

Zmluyné strany sa zavazujl spracdvat osobné Udaje sdvisiace s touto zmluvou vsdlade s Nariadenim
Eurdpskeha parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spracdvani
osobnych ddajov a o vofnom pohybe takychto udajov a Zakonom NR SR €. 18/2018 Z. 2. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene niektorych zakonoy a maiu byt poskytnuté, spristupnané alebo zverejnené tretim osobim
len v pripade potreby podla prisiudnych platnych pravnych predpisov. Osobné Gdaje budd archivovang
v sulade s touto emiuvou a podfa vieobecne zaviznych pravnych predpisoy. Ustanovenie tohto odseku plati
v celom rozsahu aj pre subdodavatefov uvedenych v prilohe €. 1 (Zoznam subdodavatelov) tejio zmluvy.

Clénok 20

Zaveretné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorufenia podpisaného textu objednavatefovi.

Tato zmluva a dodatky k nej podliehaju povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmldv v zmysle
§5afzak. € 211/2000 Z, z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.

Zmluva nadobiida platnost diom podpisu Statutarnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn a Géinnost
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obdianskeho zdkonnika.

Menif alebo doplifiat text tejto zmluvy je moiné len v silade s § 18 ZV0 a to formou plsomnych,
ofislovanych dodatkoy, ktoré budd platné po ich podpisani statutdrnymi organmi abidvoch zmiuvnych stran
a budd neoddelitelnou sidastou tejto zmiuvy. Dodatky nadobudni Géinnost diom nasledujicim pa dni ich
zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

Prava a povinnosti wyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzajl na pravaych nastupcov zmiluvnych stran,

Vrtahy emluvnych strdn, ktoré nie si vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni ku driu uzavretia tejto zmluvy a daliéimi viechecne platnymi
predpismi Slovenske] republiky,
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Neoddelitelnou sicastou tejta zmluvy s prilohy:

. 1 Zoznam subdodavatelov

£ 2 Oceneny vykaz vymer predmetu diela (aj v xls. podobe na CD)
. 3 Harmonogram uskutodnenia stavebnych prac

C.4 Nesposobovat vyznamnu Skodu

Sngastou zmiuvy je elektronicka verzia podrobného rozpoftu (vo formate MS Excel). Zhatovitel zaroven
akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel] kaidd zmenu tohto podrobného
rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizécie predmetu zmluvy,

Zmluva Je vyhotovena v 6-ich rovnopisoch, z kterjch 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy
zhotovital,

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, fe sdhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine na
zaklade pravdivych Udajov a nebala dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne newhodnych podmienok
a preto ju na znak sthlasu s je] tnenim vlastnorucne podpisuja.

L
v Ba‘lbw dria’ \ Bytii, dia 25.06.2026

Objedndvatel: Zhotovitel:



Priloha £. 1 Zmluvy o dielo — Zoznam subdodavatelov

Zhotovitel:

Obchodné mena:
Sidlo:

Zastipeny:
Opravneny rokovat

vo veclach technickych:

ICo:

DIC:

Bankevé spajenie:
Cislo 0ftu:

IBAN:

SWIFT:

Cislo telefanu:
Cislo faxu,/mail:
Pravna forma;

Intersystem EU s.r.o.
Dukelska 255,34, 014 01 Bytéa
Ing. Mdria Weberovd, konatel

Eva Hrtankovad

46186123

2023271151

Siovenska sporitelfia, o.s.
5031710702/0900

SK2609 0000 0000 5031 710702
GIBASKEX

inyunersystemeu. sk
50,

tymto vyhlasujem, fe pri plneni tejto zmluvy:

I nebudem vyuZivat subdodavatelov

[] ¥ budem wyuzivat nasledovnjch subdodavatefoy:

y ?:{M,d fia:

Objednavatel:

- V Bytdi , dna 06.05.2026

Zhotovitel:

Udaje o osobe opravnenej Podiel na
& Nazov firmy a sidlo konat za subdodavatela Predmet dodavok, prac celkovom objeme
" subdodavatela, IEO (mena a priczvisko, odresa alebo slufieb dodavky
1! [N pobytu, datum narodenia) (%)



REKAEBITULACIA STAVBY

Forid

Stavba: Detské thrisko, workout a cyklopristregok v obci Svedermnik

JES0:
Miesio

Objzdnavatel. Obec Bvedemik

Zhotovitel. Intersystem EU s.r.o

Projektant: Ing, arch. Jozef Sobéak

Spracovatel

Pozrdmka;

Cena bez DPH

Sadzba dans Zaklad dang
DPH zakladna 23,00% 0,00
znikena 23,00% 56 B29,00

Cena s DPH v EUR

Prajektant

Dtum a podpis: Padiatka

Objednavatel

Spracovatel

Calum a podpis

Zhotovitel

Strona 173

KE
Datum 26 62025

150

I& DPH

1C0: 45186123

1C DPH: SK2023271151
0

ICDPH

co:
1 DPH

58 829.00
Yitka dane
0,00

13 070,67

69 899,67

Feciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba: Detské ihrisko, workout a cyklopristregok v obei Svedernik
Miesto Datum: 26 062025
Objednavate!. Obec Svedernik Projektant Ing arch. Jozef Sobdak
Zhatovital. Intersysiem EL s.ro Spracovatel
K Fopis Cens ber DPH [EUR) Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoitov 56 829,00 69 899,67

Detské ihrisko, workout a cyklopristresok v obei S ko 400 67
Svedernik

Sunma 2zl



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavbal
Detské ihrisko, workout a cyklopristreSok v obci Svedernik

JKSO KS:
Misst: Datum; 26.06.2025
Objednavatel: Obec Svedamik IC0
I DPH
Zhotovitel' Intersystem EU s ro. ICO. 461881230
IC DPH SK2023271151
ProjektantIng. arch. Jozef Sobéak [o{a]
1& DPH
Spracovatel, GO,
IC DPH
Poznamka
Cena bez DPH 56 829,00
Zaklad dans Sadzba dane Vyika dane
P zakladna 0,00 23.00% 0.00
Znizena 56 828 00 23.00% 13 07067
Cena s DPH v EUR 69 899,67
Projektant Spracovate!
Datum a podpis Petiatka Datum a podpis Petiatka
Objednavatel Zhotovitel

Sirsna 123



REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Detské ihrisko, workout a cyklopristre$ok v obei Svedernik

Miesto

Objednavatel: Obec Svedemik
Zhotovitel: Intersystem EU sro

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSWY

9 - Ostatné konStrukcie a prace-biranie

Eirans

5 ]

L

Eab

Datum:

Projektant.
Spracovatel:

26 062025

Ing arch Jozef
Sobiak

Cena calkam [EUR]

56 829,00

56 829,00
56 829.00
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Detské ihrisko, workout a cyklopristreSok v obci Svedernik

Objednavalel. Obec Svedernik
Zhotovitel. Intersystem EU s.r.o.

PE Typ

Naklady z rozpoétu
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Fopis

Ostatne konstrukcie a prace-blranie _
Iostava so Smykalkou - dodavika s montakou, vikap,
spodna stavha

Lanova pyramida - dodavka s montdzou, wkop,
‘spodna stavba

Workout zostava - dodavka s montdZou, vikop, spodna !

_5tarvha

Prutinova hopdacka - dodavka s montazou, vykop,
spodna stavba

'Hojdagka hniezdo - dodavka s montazou, vikop,
spodna stavba

Haojdatka refazova dvopmiestna - dodavka s moniazou,

vykop. spodna slavba
Kolotod - doddvka = montatou, vwkop, spodna stavba

Preklapacia hojdacka - dodavka s montaZou, vwkop,
spadna stavba

Fitness zanadenie - dodavka s montaou, vikop,
spodna stavha

Cykloprisiresok - dodavka s montadou, kolvenie

Cyklo stojan 10-miestny - doddvka s montaZou, wiop,
spodna stavha kotvenis

Cyklo nabljaca stanica - dodavka s montazou, spodna
‘stavba

Bazpetnosing povrch - cerifikovand qumend
\Zatravfiovacia rohoZ 1x1,5 m - dodavka = pokiadkou
'Bezpednostny povrch - hata guma EPDM, s aplikaciou
skakaci pandk v ploche, hribka povrchu SBR+EFDM
40+ 10 mm - dodavka s pokladkou
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Détum: 26.06.2025
ing arch. Jozef
rojektant :
Rrg Sobéak
Spracovatel:
Mrozstvo Jeena [EUR) Cena celkom [EUR]
56 829,00
56 825,00
1,000 4 480,00 4 450,00
1,000 4.900.00 4 904,00
1,000 3.450.00 3 480,00
1,000 £30.00 690.00°
1,000 1850.00 1.880.00
1,000 145000 148000
1,000 1:850,00! 1.850.04
1.000 945,00 B48.00
1,000 183000 1850.00
1,000 1517217 1517217
1.004 1 690,00 1 680,00
1,000 4 504,00 4 50000
165,250 22,00 3 B35,50
152.308 86,00 1005233



INTERSYSTEMEU

DETSKE A SPORTOVE IHRISKA

Harmonogram prac

dia: 25.06.2026

Mikroregion Hricov™ zdruzenie obci
Horny Hricov 191,

013 42 Homy Hricov

slovenska republika

veer Zaviizny ¢asovy a veeny harmonogram v kalendiarnyeh dnoch

sakarkas y, Detské ihrisko, workout a evklopristresok v obei Svedernik®

Po Ei;‘_.fin;msti

Trvanie (v diioch )

Vyroba prvkov detského ihriska, workout a (1 85 den
cvklopristresku

Zacatie prac po vyrobe vietkveh prvkov detského 86— 90 den
ihriska. workout a cyklopristreSku. rozmeranie pre

osadenie prvkov a bezpeénostného povrchu B
Zemné price a hibenie pre zdklady prvkov - 41 - 96 den
Dodavka a montaz prvkov 97 - 105 den

Dodavka a montaz bezpetnostného povrchu

Uprava terénu. dokonéovacie price

106 — 117 dei

118 =119 den

Ukontenie prac a odovzdanie diela

I.-EH den ;

Termin ukonéenia do 4 mesiacov odo dita odovzdania a prevzatia staveniska, t.z.:

Intersystem EU s.r.o.
Dukelska 295/34
014 01 Bytca

info@intersystemeu.sk

www.intersystemeu.sk
+471 948 489 084

IC0: 46186123
DIE: 2023271151
& DPH: SK2023271151



2 2 INTERSYSTEMEU

DETSKE & SPORTOVE IHRISKA

celkovi lehota realizicie predmetu zikazky je 120 kalenddrnych dni za predpokladu
priaznivich klimatickych podmienok.

Intersystem EU s.r.o. info@intersystemeu.sk ICO: 46186123
ODukelska 295/34 www.intersystemeu.sk ) DIC: 2023271151
014 01 Bytca +421 948 485 084 IC DPH: SK2023271151
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Podmienky pre zabezpecenie stladu projektu so zasadou
»nespdsobovat’ vyznamnu skodu“ (d'alej aj ,,DNSH") do
regionalnej a miestnej infrastruktiry pre pohybové aktivity,
cykloturistiku
v zneni aktualizacie €. 45

A: Aktivity tykajice sa obnovy a rekonstrukcie budov Sportove] infrastruktiry musia
spifat nasledovné podmienky siiladu so zasadou nespasobovat vyznamni skodu™:

1. Pri obnove budov', ktorej cielom je zlepienie energetickej hospodarnosti budovy, je
poziadavka na Usporu primarne] energie na Urovni minimalne 30 % a v pripade hibkovej
obnovy budov pozZiadavka na Usporu primarnej energie na Urovni miniméalne 60 %. Pokial
ide o obnovu budaov je teda nutne:

a) dosiahnut v priemere aspon strednt obnovu (Uspora primarne] energie na trovni = 30
% a zaroven < 60 %), alebo

b) dosiahnut v priemere aspon 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych
plynaov v porovnani s emisiami pred obnovou (rekonstrukciou) budovy.

Pri obnove verejnych narednych kultirnych pamiatok a pamiatkovych objektov a obnove
objektov kultirneho deditstva, miestnej a regionalnej kultiry nie je potrebné zabezpecit
sulad s kritériami energetickej efektivnosti.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je potrebné postupovat v stlade so zdkonom &. 555/2005
Z. z. o energeticke| hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znen|
neskordich predpisov. Ziadatel je povinny spinit’ poziadavky prostrednictvom preukazania
uspory priméarnej energie na Urovni minimalne a0 %, resp.
60 % a predloZit projektové energetické hodnotenie stavby (energetické hodnotenie
existujiceho stavu budovy) a energeticky certifikit nového stavu budovy po
rekonstrukcii podlfa zakona & 556/2006 Z. z. o energeticke] haspodamosti budov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Splnenie podmienky (dosiahnutie ispor primamej energie minimalne o 30 %) sa preukazuje
na zaklade vysledku porovnania Gdajov vychodiskového a navrhovaného stavu
uvadzanych v projektovom energetickom hodnoteni, resp. v energetickom certifikate
spracovanom pred a po rekonstrukcii (obnove) budov, Vypo&et Gspory primarmne| energie
sa vykona po zadani Udajov z projektového energetického hodnotenia, resp. energetického
certifikatu do nasledovného vzorca:

kde:

! Dbnovou budov sa rozumejd najma opatrenia na zlepienie tepelno-technickych viastnosti budowy ako napr
zateplenie obvodového & stredného plasta, wwmena otvorowch konstrukcii, zateplenie podiahy a stropu
nevykurovaneho priestoru, zateplenie podiahy na teréne, pripadne indtalacia alternativneho zdroja energie.

PSE-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR



UPE — dspora primamej energie v %

PEpred — priméama energia pred realizaciou obnovy budovy v kWh/(m”.a)
PEpo — primédrna energia po realizécii obnovy budavy v kWh/(m*.a)
CPPpred — celkova podlahové plocha budovy pred realizaciou obnovy v m?
CPPpo — celkov4 podiahova plocha budovy po realizécii obnovy v m?

Uvedeny vypocel reflektuje na moint rekonétrukeiu budovy, v réamci ktorej méée dojst’ k
zvatieniu celkovef podiahovef plachy budovy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadate! preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomngho navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvorn  Projektového energetického hodnotenia  stavby (energeticke
hodnotenie existujiceho stavu budovy)' a

- v &ase realizicie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP prostrednictvom
.Energetického certifikatu nového stavu budovy po rekanstrukci”.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeéuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomné&ho navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou ,Projektového energetického hodnotenia stavby (energetické hodnotenie
existujuceho stavu budovy)" a

- v tase realizacie projektu najneskér pred (hradou zavereénej ZoP kontrolou
Energatického certifikatu noveho stavu budovy po rekonstrukeii®.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku.

2. V\ymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzaény kotol je moZnd len ako nevyhnutné
riedenie a na zaklade preukazanegj vyhodnosti bez mozZnosti pripojenia na zemny plyn. iba
s mozZnostou pripojenia na obnovitelny zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny
plyn zo spracovaneho odpadu a vymena za novy elektricky kotol je moZna len za podmienky
preukazania jeho nizkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelent elektrinu alebo
fotovoltaicke solarne panely.

Vramci renovacie je podporovana inStalacia  solarmych  fotovoltaickych  (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako sucast renovacii budov a zavadzanie nizko uhlikovych
alternativ, ako st tepelné Cerpadla. Tepelné cerpadlo musi byt uréené na vyuzivanie
geotermalnej energie alebo energie z okolia. Pricom pri inStalacii FV/FT panelov
a tepelnych cerpadiel je potrebné preukazal spinenie podmienky Zivotnosti FVIFT panelov
aspon 20 rokoy, menitov napatia aspof 10 rokov a tepelnych Serpadiel aspon 10 rokov.

Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat vydang vyhlasenie o zhode
podia § 23 zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhady vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskordich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:



Ziadatel preukazuje splnenie podmienky opravnenej wymeny hlavného zdroja tepla na
zaklade predlozenia technického listu zariadenia, preukazujiceho jeho nizku spotrebu a
pripojenie na zelenl energiu je mozné preukazat na zéklade zmluvy o dodavke elektriny.
V pripade instalacie zariadeni vyuZivajlcich obnovitelné zdroje energie, je potrebné
preukazat, ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydang vyhldsenie
0 zhode, na zaklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky Zivotnost je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom wyrobcu o zaruke zariadenia najmenej v poZadovane] dizke Zivotnosti
zariadenia®,

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie danej podmignky:

- v Gase realizacie projektu najneskér pred Uhradou relevantnej ZoP ako dalsiu skutoénost
prostrednictvam;

- technického listu zariadenia,

- potvrdenim vyrobcu o predpokladane) Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom wvyrobcu
o zaruke zariadenia najmene| v pozadovane] dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobeu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
Informacie preukazujice spinenie podmienky Zivotnasti,

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpeduje spinenie danej podmianky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v Base realizacie projektu najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP ako dalsiu skutoénost
kontrolou:

- technického listu zariadenia,

- potvrdenim vyrobeu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zéaruke zariadenia najmenej v poZzadovane] dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobeu je moZné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
informéacie preukazujice splnenie podmienky Zivotnosti.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skuto€nost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP

3. V ramei rekonétrukcie budov musia vsetky prisludné spotrebice vody (sprchové riegenia,
sprchy, kehuatiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachavacie
nadrzky, vane) patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla platného znacenia v
EU (EU Water Label - http:fiwww.europeanwaterlabel.eu/).

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:
Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny doloZit (dajové listy vyrobkov.
Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatefla:

Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky:

* potvrdenie wrobcu alebo doklad vrobou je moing nahradit technickym listom vrobku, ak obsahuje informéacie
preukazujice spinenie podmienky Zivatnost



- v &ase realizacie projektu najneskor pred uhradou relevantnej ZoP prostrednictvom
udajovych listov vyrobkov

Spdsob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpeéuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v Case realizicie projektu najneskér pred Uhradou relevantnej ZoP ako dalsiu
skuto&nost kontrolou tdajovych listov vyrobkov.

Predmetnd podmienku overi poskytovatel' ako d'alsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP

4.\ sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokelom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demclacie zabezpedéia subjekty vykonavajlice obnovu
a rekonstrukeiu budov, aby aspof 70 % (hmotnosti) nie nebezpetného stavebného a
demolacneho odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu zaradeného ako
druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlagke &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
v zneni neskorsich predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo
inak materialovo zhodnotengho a to vratane cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa
vyuZije odpad ake nadhrada za iné materialy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v sulade s Programom
predchadzania vzniku cdpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokelom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Ziadatel preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizécie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujlicich spésob,
akym bolo nalozené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo&nosti
gpravneng] na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spoloénost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodfiovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) — Priloha & 10 vwwzvy s
nazvom Suhrmny dokument sumarizujlici tdaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania
s nim, ktory obsahuje:

- identifikéciu odovzdavajliceho — povodcu edpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolognosti opravnene] na nakladanie s odpadmi, ktora odpad
prebera,

- identifikdciu odpadu (kataldgove &islo odpadu podia prilohy & 1 Katalégu
odpadov),

- spbscb nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu Udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie splnenia poZiadavky, Ze aspof 70 %
hmotnosti odpadu, ktory je moZné opétovne pouZit, recyklovat alebo zhodnotit,
bolo recyklovanych alebo inak materialovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajuceho bodu
prebera, naklada s odpadom spodsobom, uvedenym v predchadzajicom bode,
i o



a) sthlas podla § 97 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podia § 98 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z 0 odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie
s odpadom nepodlieha sthlasu).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskoér pred hradou zavereénej ZoP

prostrednictvom:

+ dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonsStrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

- dokladu preukazujlcim opravnenost osoby, ktord odpad prebera, naklada s odpadom.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

FPo v ie dmienky resp. overuje splnenie danej podmienky:
- v tase realizAcie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP kontrolou:

- dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi,

dokladu preukazujicim opravnenost osoby, ktordé odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetnl podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost’ pri poskytovani
prispevku najneskor pred uhradou zavereénej ZoP.

5. Projekt rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budl podporovat
obehové hospodarstvo a budd brat' do (vahy cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov,

budd podporoval vyuZivanie ekologicky menej Skodlivich materidlov v stavebnych
konstrukciach, kamponentoch alebo inych materialov.

FPodpora obehoveho hospodarstva sa preukazuje najmé na zaklade odkazu na normu IS0
20887:2020 Udrzatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentng normy.
MNavrh na zabezpefenie demontédZe a prisposobite/nostl. Zasady, poZiadavky a usmernenia
alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prisposobitelnosti budov, ktoré preukazu,
Ze s navrhnuté tak. aby boli efektivnejsie z hladiska zdrojov, prispasaobitelng, flaxibilng a
demontovatelng, aby umoznili opatovné pouzitie a recyklaciu.

Pri pougiti selektivne] demolacie je potrebné zabezpedit odstranenie a bezpetnu
manipulaciu s nebezpeénymi latkami, ako aj ulahéit opdtovné pouzitie recyklacie
selektivnym odstranovanim materidlov s vyuZitim destupnych triediacich systémov pre
stavebny a demolaény odpad.

Stavebné komponenty a materialy pouzite pri obnove a rekonstrukcii budov nebudd
obsahovat azbest ani iné nsbezpetné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich
autorizacii je v prilohe XIV nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) & 1907/2006 z
18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a cbmedzovani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Europskej chemicke] agentiry, o zmene a doplneni smemice
1999/45/ES a o zruseni Mariadenia Rady (EHS) € 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) &.
1488/94, smernice Rady T8/769/EHS a smemnic Komisie 891/155/EHS, 93/87/EHS,
93/M105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni.



Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove a rekonstrukcii budov, ktoré mé2u prist do
styku s uZivatelmi budt emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo
zloZzky a menegj ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych arganickych zliéenin kategérie
1A a 1B na m® materialu alebo prvku, €o sa preukaZze skisanim v sdlade s normou STN EN
16 516+A1 (T20018)EENLTS5346516— a IS0 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
standardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metodami stanovenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok v sulade so zakonom &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejneho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov
spolu s wvykonavacou wyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
£ 549/2007 Z. z, kiorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hiuku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prastredi v aktudlnom zneni. '

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel nepredkladé za (éelom preukazania spinenia tejto podmienky Ziadne informacie
alebo osobitné prilohy Ziadosti. Podmienka sa povaZuje za splnent vzhladom pa
poziadavky kladené na tovary uvadzané na trh EU a poZiadavky kladené na bezpegnost a
ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy sdvisiace s realizaciou stavebnych prac
a inStalaciou zariadenl, tvoriacich predmet projektu.

V pripade, 2e projekt zahfiia aj odstranenie azbestu, je Ziadatel povinny preukazat, ze bol
odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktord disponuje opravnenim na tieto cinnosti,
ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zékona &.
35612007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplnen|
niektorych zakonov v platnom zneni v sulade s nariadenim viady SR €. 253/2006 Z. z. o
ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci,

Ziadate! predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujiiceho azbest fyzickej/pravnicke)
osobe, ktora disponuje oprédvnenim na tieto &innosti a zaroven képiu opravnenia
fyzickej/pravnicke] osoby na odstranovanie azbestu alebo materialov obsahujicich azbest
zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR v zmysle § 41 zakona &.
3565/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni (Priloha & 3g k zdkonu &. 355/2007 Z. z. — Vzory
dokladov o absolvovani odborng| pripravy na pracu prl odstrafnovani azbestu alebo
materialov obsahujlcich azbest zo stavieb podla § 41 ods. 3 pism. ¢) a ods. 4 pism. &) bodu
2 a aktualiza&nej odbornej pripravy podla § 41 ods. 15 a § 63¢c ods. 3).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v Gase realizacie projektu, najneskér v3ak pred Ghradou zavereénej ZoP ako dalgiu
skutoénost len v pripade, ak projekt zahffia odstranenie azbestu, dokladom, Ze azbest bol
odstraneny

- fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto éinnosti, ktoré vydava
Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, plsm. o) a § 41 zékona & 355/2007
Z. 2. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni v sulade s nariadenim viady SE €. 253/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.



Ziadatel predlozi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujlicom azbest fyzickej/pravnickej
osobe, kiora disponuje opravnenim na tiete &innosti azarovef kdpiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstrafiovanie azbestu alebo materialov obsahujlcich azbest zo
stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva v zmysle § 41 zékona €. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopineni niektorych zékonav
v platnom zneni (Priloha €. 3g k zdkonu ¢&. 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov o absolvovani
odbornej pripravy na pracu pri odstrafiovani azbestu alebo materidlov obsahujlcich azbest zo
stavieb podla § 41 ods. 3 pism. ¢) a ods. 4 pism. e) bodu 2 a aktualizaénej odbornej pripravy
podla § 41 ods. 15 a § 63¢ ods. 3).

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

v Gase realizacie projektu, najneskér véak pred uhradou zavereénej ZoP ako d'alsiu
skutocnost' len v pripade, ak projekt zahffia odstranenie azbestu, kontrolou dokiadov,
Ze azbes! bol odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na
tieto éinnosti, ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism.
o) a § 41 zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom znenl v sdlade s nariadenim viady SR
&. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou
azbestu pri praci.

Predmetnu podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoénost' pri poskytovani

prispevku najneskér pred (ihradou zavereénej ZoP.

6. Najmeneg] 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii kanstrukcii, oplastenia a
povrchovyceh Gprav bude recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajlcich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako sU certifikované certifikaénymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC*
alebo ekvivalentné normy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadate! je povinny predloZit certifikat, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vsetkych
vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcil, oplastenia a povrchovych Gprav bolo
recyklovanych [/ opétovne pougitych, alebo pochadzajicich z trvalo udrZatelne
obhospodarovanych lesov, ak su cerifikované cedifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikatnymi organmi, napr. Normy FSC |/ PEFC alebo
ekvivalentné normy.,

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- v ase realizdcle projektu najneskor pred thradou zavereénej ZoP prostrednictvom
certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmeng] 70 % vietkych virobkov z dreva pouZitych
pri renovacii konstrukeii, oplastenia a povrchovych tprav bolo recyklovanych / opétovne
pouzitych, alebo pochadzajicich z trvale udrzalelne obhospodarovanych lesov, ak su
certifikovane certifikatnymi auditmi tretich stran vykondvanymi akreditovanymi
certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

* https:/www pefc.skispotrebitelsky-retazec/drzitelia-pefc-certifikatu-c-o-c



Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpefuje splnenie dane] podmienky resp. overuje spinenie dangj
podmienky:

- vease realizacie projektu najneskér pred uhradou zavereénej ZoP ako dalSia
skutonost, kontrolou certifikatu, ktorym bude Ziadatel deklarovat, Ze najmenej 70 %
vietkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konStrukcii, oplastenia a
povrchavych lprav bolo recyklovanych / opétovne pouzitych, alebo pochadzajlcich z
trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikaénymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikatnymi organmi, napr. Normy FSC /
PEFC alebo ekvivalentné normy.

Predmetn(i podmienku overi poskytovatel ako d'alSiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou zavere&nej ZoP

7. Predlozeny projekt musi spifat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na uzemia patriace do eurbpskej stistavy chranenych Gzemi Natura 2000 v sulade
s ustanoveniami zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Budovy spojené s podpornou infrastrukiirou v chranene] prirodne] oblasti, ako sd
navstevnicke centra, mizea alebo technicke zariadenia, su z tohto kritéria vynate.

Renavacia nebude prebiehat’ na orngj alebo zelene| pde s uznavanou vysokou hodnotou
biodiverzily a na pode, ktora slizi ako biotop ohrozenych druhov (flory a fauny) uvedenych
na eurtpskom cervenom zozname a [ alebo éarvenom zozname |UCN,

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel je pavinny predlozit relevantny dokument preukazujlici stilad s poZiadavkami v
oblasti vplyvu nawrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpske;
sustavy chranenych (zemi NATURA 2000 v zmysle prilohy €. 5§ metodického usmernenia
k uplatfiovaniu zasady ,nesposobovat vyznamni Skodu®, a to jeden z nizsie uvedenych:

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:

1. Stanoviska k mozZnosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Gzemia eurdpskej sdstavy chranenych uzemi Natura 2000 — vydava
organizécia ochrany prirody, t. j. Statna ochrana prirody SR podfa § 65a ods. 2 pism. k)
zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov alebo
Sprava narodného parku podla § 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k) zakona €.
5432002 Z. z. o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskoréich predpisov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podia § 9 ods. 2 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov k moznosti vwznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na tUzemia eurdpske] sustavy chranenych tzemi Natura 2000,




ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody. t. .
okresny urad,

3. Zavazného stanoviska v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zakona
. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti
vyznamného vplyvu navrhu pladnu, programu alebo projektu na Gzemia eurdpskej
stistavy chranenych tzemi Natura 2000, ak je to z obsahu zavézného stanoviska zrejmé

— vydava organ ochrany prirody, t. |. okresny trad,

4, Odborného stanoviska podla § 28 ods, 7 zdkona €. 543/2002 Z, z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov — vydava organ ochrany prirody. t. j. okresny
urad v sidle kraja v kompetencii podfa § 67 pism. m) zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskoriich predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujicom sulad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych lzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované Gzemia ststavy Natura 2000
a dbvod, preco sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto (izemia. Dokumenty podla bodu

1, 2 a 3 sa nevyzaduju vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podia § 18 ods. 1 zakona &. 24/2006 Z.
z. o posudzovan| vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (predklada sa pravoplatné zavereéné
stanovisko),

- projekt bol postdeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zédkona &. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl neskorsich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskoréich predpisov).

Ak organizacia/organ ochrany prirody stanovisko k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na uzemia eurépskej stistavy chranenych Gzemi Natura 2000 nevyda z dévodu
nemoznosti jednoznaéného vyligenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predlozit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona &, 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v znenf neskorsich predpisov.

Ak podla odborného stanoviska organu ochrany prirody podfa § 28 ods. 7 zékona ¢.
543/2002 £. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vyladit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na tzemie eurdpske] sustavy chranenych
Uzemi, & uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlieha podla § 28 ods. 8 zdkona &, 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podfa § 18 ods. 1 pism.
g) zakona &, 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predloZit relevantny platny dokument preukazujlci opravnenost' z hladiska
plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t |
pravoplatné zavereéné stanovisko z posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 pism. g)
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dokument preukazujtici silad s poziadavkami v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Gzemia patriace do europskej sistavy chranenych Gzemi Natura 2000
podla bedu 1, 2, 3 a 4 sa nevyZaduje viedy, ak ide o taky plan, program alebo projekt, v
ramci ktorého sa planujo realizevat len aktivity, ktoré vzhladom na ich charakter nemézu
mat vplyv na Gzemia ststavy Natura 2000, Z aktivit identifikovanych v bode A sa uvedené

g



nevyzaduje pri rekonstrukeii interiéru budov, ak nie je v kombinacii aj s rekonStrukciou
exteriéru, €o je #iadatel povinny uviest v ZoNFP.,

Sposob overenia spinenia mienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeéuje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej
padmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou dokumentu preukazujiceho suilad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej ststavy chranenych
tzeml Natura 2000.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako d'aliu skutoénost' pri poskytovani
prispevku a vyZaduje si kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP SR,

8. Ak bude podporovana cinnost predstavujica rekonstrukciu a modernizaciu budov
(stavieb), pristavby, nadstavby, stavebné Gpravy, dosahovat prahovi hednotu od 10 000
m* hrubej podiaZzne] plochy nadzemnych podlaZi v zastavanom Uzemi vratane a od 1 000
m” hrubej podlaZnej plochy nadzemnych podlazi mimo zastavaného tzemia vratane, podla
prilchy & 8 K zdkonu & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivolné prostredie
a o zmene a doplnani niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je predmetom
zistovacieho konania podlia § 18 ods. 2 zakona ¢. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivatné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je potrebné postupovatl v sllade s poZiadavkami zakana
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych z&konov v znenli neskorsich predpisov. Ziadatel uvedie v ZoNFP pdvodnil
a novl hrubt podlazni plochu rekonstruovane] budovy. V pripade desiahnutia prahovych
hodnét je vtakomto pripade povinny prediozit' relevantny platny dokument
preukazujuci opravnenost' z hladiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania
vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. Uginné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania,
resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom konani podla pravnej Gpravy Ginngj
do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona &.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov)* alebo pravoplatné zavereéné stanovisko podia
zakona &. 24/2006 Z. z. o0 posudzovan| vplyvov na Zivotneé prostredie a o zmene a doplnen|
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ak zo zavazného stanoviska zo
zistovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydaného v zistovacoem konani vyplynulo, ze sa
navrhovana Ginnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podlia zdkona &. 24/2006 Z. z.
D posudzovani vplyvov na Zivotné prosiredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
znenl neskorSich predpisov.

Poznamka:

.Stanovisko/vyjadrenie prisludného organu Okresného Oradu Odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana &innost, resp. jej zmena nepadlieha
posudzovaniu vplyvov na Zivoing prostredie® nie je relevantnym dokumentom na
preukézanie tejto podmienky.

* hadarel predklada jeden 7 relavantrgch dokumentay
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Podla § 29 ods. 19 zakona ¢. 24/2006 Z. z. ma zavazné stanovisko zo zistovacieho konania
platnost tri roky, ak prislusny crgan v zavdznom stanovisku neuréil inak. Na navrh
navrhovatela méze prisludny organ predizit jeho platnost o dva roky, a to aj opakovane,
pricom celkovy €as platnosti zavdzneho stanoviska zo zistovacieho konania nesmie
prekroit sedem rokov,

Podla § 37 ods. 8 zakona €. 24/2008 Z. z. ma zaveretné stanovisko platnost tri roky, ak
prisludny organ v zavera&nom stanovisku neuréil inak. Prisludny organ predizi jeho platnast
na navrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy &as platnosti
zaverecneho stanoviska nesmie prekrocit sedem rokov.

V zmysle § 18 ods. 8 zakona €. 24/2006 Z. z. predmetom zistovacieho konania nie je
ginnost, ktora predstavuje:

a) renovaciu vrozsahu obnovy alebo modernizécie, ak jej vysledkom nie je zmena
kapacitnych parametrov ani rozsirenie navrhovanej innosti,

b) instalaciu najlepsej dostupnej techniky podia osobitného predpisu®alebo

c) taku zmenu posudenej alebo povolene] navrhovanej &innosti, ktorej vysledkom je
znizenie podlahove] plochy bez zdberu nového Gzemia.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuie spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujliceho opravnenost z
hladiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t |.
ucinné zavazneé stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v
zistovacom konani podla pravnej Opravy uéinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodne ustanovenia upravené v § 65ia zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)®,
alebo pravoplatné zavere&né stanovisko podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotne prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

oplathe rezhodnubia vydane «

RE-BEE SEHE 2 ma Bl o W Pt AT ats = aTaly

neskorSich—predpisov, ak zo zavizneho stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z
rozhodnutia vydaného v zistovacom konanl vyplynulo, Ze sa navrhovana éinnost alebo jej
zmena bude dale] posudzovat podia zékona € 24/2008 Z. z. o0 posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak
relevantng).

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpaduje splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP kantrolou
relevantného platného dokumentu preukazujliceho opravnenost' z hl'adiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. Gginné
zavdzné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v

-2 pinmt, ] sdkona @ 392013 2 rooantegrovane) prevenc 3 kontrale mnefstovana dvatadho prostredia @ o zmene @ doplneni nektorych
Hkonoy v aneni neskardich pradpisoy.

" Ziadatel pradlads jeden 2 relevantoych dokumento.
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zistovacom konani podfa pravnej Upravy Géinnej do 31, 12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)’, alebo pravoplatné zaverecné stanovisko podia zakona €. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v

znem nesknrﬁrch predmsw—pmd&a.y—aj—zamne—ﬂarmke—za—zwmm

stanuuiska Z0 zlst’ﬂvaciehn kunama resp. z rozhminmm wdanahn v zistovacom konani
vyplynulo, Ze sa navrhovana ginnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podla zakona
&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak relevantné).

Predmetni podmienku overi poskytovatel' ako d'alsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prislusnym ttvarom MZP SR.

Ohladom vyssie uvedenej podmienky pre =zabezpefenie suladu projektu
s poziadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej éinnosti podla zdkona
o posudzovani vplyvov je sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP
SR ochotna poskytnit’ maximalnu siéinnost’ vietkym Ziadatel'om formou odbornej
pomoci podla § 3 pism. k) a § 64 ods. 2 pism. e} zakona o posudzovani vplyvov
k €innostiam, ktoré su predmetom Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
(zabezpeéuje sekcia environmentéalneho posudzovania a povolovania MZP SR).

Diacdatel predilads jeden 2 relevantaych dokumentay
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B. Akfivity tykajice sa vystavby, pristavby a nadstavby budov Sportovej
infrastruktiiry musia spinat nasledovné podmienky siladu so zasadou .nespdsoboval
vyznamnt skodu":

Investicia je opravnena v pripade, ak dosiahne hodnotu primarnej energie na Urovni budowy
s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla narednej legislativy. PoZiadavky na
energetickl hospodarnost budov upravuje zakon & 555/20058 Z. z. o energeticke]
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov (dalej aj ,zakon o EHB"). Minimalna poZiadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energeticke] triedy AQ pre globalny
ukazovatel. Rozsah energetickych tried a minimélna poziadavka na primarmu energiu je
definovana v prilohe 3 vyhiasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenske] republiky &. 364/2012 Z. z., kiorou sa vykondva zakon € 555/2005 Z. z. o
energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj wyhlaska ¢. 3642012 Z.2.").

Kategorie budov podla vyhlasky €. 364/2012 Z.z.:

1 = rodinny dom,

2 — bytovy dom,

3 — administrativna budova,

4 — budova Skoly alebo Skolského zariadenia,

5 — budova nemocnice,

6 — budova hotela alebo restauracie.

7 — Sportova hala alebo ina budova uréené na Sport,

8 — budova pre velkoobchod alebo maloobghod,

9 — ostatné budovy vratane budov se zmiesanym Gcelom vyuzitia.

Primarna energia pre energetickd triedu AD
{Budova stakmer nulovou potrebou
energie) — globalny ukazovatel

Kategoria budowvy

Rodinné domy = 54 kWhiim=. a)

Bytové domy S = 32 kWhi{m?®. a)
Administrativne budovy < 61 kWh/(m?. a)
Budovy Skl a Skolskych zariadeni i < 34 KWh/(m?. a)
Budovy nemocnic < 98 kWh/(m?. a)
Budovy hotelov a restauracii [ = B2 kWh/(m?. a)

Sportové haly a iné budovy uréené na Sport | < 46 KWh/(m®. a)

Budovy pre velkoobchodne  sluzby

a maloobchodné sluzhby £ 107 kWhi(m=. a)
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Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie minimalnej poziadavky na primarnu energiu pre jednotiivé kategdrie budov je
potrebné postupovat v stlade so zakonom &. 555/2005 Z. z. o energeticke] hospodarnosti
budov a o zmene a doplneni niektorjch zékonov v zneni neskorsich predpisov. Ziadatel je
povinny spinit vyssie Specifikované poziadavky na dosiahnutie drovne primarnej energie
ako je poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podla
narodnej legislativy a predlozit energeticky certifikat podfa zadkena &. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

Spinenie podmienky sa preukazuje na zaklade udajov uvedenych v energetickom
certifikate budovy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatel'a:
Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

- v Gase realizdcie projektu najneskér vdak pred dhradou zavereénej ZoP ako daliu
skutognost, prostrednictvom  Energetického certifikatu podfa zakona &. 555/2005 Z. z.
o energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov”.

Spoésob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpetuje splnenie danej podmienky resp. overuj

nie dane| podmienky:

v tase realizdcie projektu najneskor vsak pred uhradou zévereénej ZoP ako daldiu
skutoénost, kontrolou Energetického certifikatu podla zakona &. 555/2005 Z, z.
o energeticke] hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorych zakonov v znenl
neskorsich predpisov’.

Predmetn(d podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred ihradou zavere&nej ZoP.

2. Nakup novych kondenzatnych kotlov je moezny len ako nevyhnutne rieSenie a na zaklade
preukazane] vyhodnosti bez moznosti pripojenia na zemny plyn, iba s moZnostou pripojenia
na obnovitelny zdroj energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny plyn zo spracovaného
odpadu a vymena za novy elektricky kotol je mozna len za podmienky preukazania jeho
nizke] spotreby elektricke] energie a pripojenia na zelenl elektrinu alebo fotovoltaicke
solarme panely,

\ ramci vystavby budov je podporovana instalacia solarmych fotovoltaickych (FV)
a fototermickych (FT) panelov ako stcéast renavacii budov a zavadzanie nizko uhlikovych
alternativ, ako sl tepelné erpadla. Tepelng carpadlo musi byt uréeng na vyuZivanie
geotermalnej energie alebo energie z okolia.

Zariadenie na baze chnovitelnych zdrojov energie musi mat vydané vyhlasenie o zhode
podla § 23 zakona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfovani uréenéhe
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektoryech zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Pricom pri instalacii fotovoltaickych (FV) a fototermickych (FT) panelov a tepelnych
cerpadiel je potrebne preukazat spinenie podmienky Zivotnosti F\V/FT panelov aspon 20
rokov, menifov napétia aspon 10 rokov a tepelnych Eerpadiel aspon 10 rokov,

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

14



Ziadatel preukazuje spinenie podmienky opravneného obstarania hlavného zdroja tepla na
zaklade predloZzenia technického listu zariadenia, preukazujiceho jeho nizku spotrebu
a pripojenie na zelenl energiu je mozne preukazaf na zaklade zmluvy o dodavke elektriny.
V pripade inStalacie zariadeni vyuZivajlcich obnovitelné zdroje energie, je potrebné
preukazat, Ze zariadenie na baze obnoviteinych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie
ozhode, na zaklade technického listu zariadenia. Spinenie podmienky Zivotnosti je
potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom wyrobcu o zaruke =zariadenia najmenej v pofadovane] dike Zivotnosti
zariadenia®.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuie splnenie danej podmienky:

- v Case realizacie projektu najneskér pred thradou relevantnej ZoP ako dalsiu skutoénost
prostrednictvom:

- technického listu zarladenia,

- potvrdenim vyrobcu o predpekladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti zariadenia, pricom Potvrdenie
vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje
informacie preukazujiice spinenie podmienky Zivotnosti

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

- v iase realizdcie projektu najneskdr pred dhradou relevantnej ZoP ako dalsiu
skutoénost kontrolou:

- technického listu zariadenia,

- potvrdenim vyrobcu o predpokladane] Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu
o zaruke zariadenia najmenej v poZadovanej dizke Zivotnosti zariadenia, prigom
Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom
viyrabku, ak obsahuje informacie preukazujice splnenie podmienky Zivotnosti

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako dalsiu skutoZnost' pri poskytovani
prispevku najneskor pred Ghradou relevantnej ZoP.

3.V ramci vystavby budov musia vietky prislusne spotrebife vody {sprchoveé riegenia. sprchy,

kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky,
vane) patrit do dvoch najlepsich tried spotreby vedy podla platného znagenia v EU (EU
Water Label - http.//www.europeanwaterlabel.eu/ ).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je Ziadatel povinny dolozit (dajové listy vyrobkaov,

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky:

" Potvrdenie vyrobeu alebo doklad vyrabcu je moiné nabradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie
preukazujuce spinenie podmienky Zivotnost]
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- v Base realizacie projektu najneskdr pred thradou relevantnej ZoP prostrednictvom
udajovych listov vyrobkav

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytavatel zabezpetuje spinenie danegj podmienky resp. overuje splnenie danej podmienky;

- v &ase realizdcie projektu najneskdr pred Ghradou relevantnej ZoP ako daldiu
skutoénost kontrolou ddajovych listov vyrobkov

Predmetnid podmienku overi poskytovatel ako d'alSiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou relevantnej ZoP.

4. V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a cdpadom z demolacie zabezpetia subjekty vwkonavajlice vystavbu
budov, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie nebezpeéného stavebného a demolaéného cdpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04
vo Vyhlaske €. 365/2015 Z. z,, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich
predpisov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovanych alebo inak materialovo
zhodnotenych a to vratane Ginnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad
ako nahrada za iné materialy.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v silade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia
a dopliaju niektoré zakony.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizdcie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujlcich spésob,
akym bolo naloZene so stavebnym odpadom:

1. doklad o cdovzdani stavebnych odpadov spoloénosti opravnenej na nakladanie s
odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov, spoloénost opravnena na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodrovanie stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii) — Priloha &. 10 vyzvy s nazvom Suhrnny dokument
sumarizujuci ddaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim (priloha & 4
metodického usmernenia k uplatiovaniu zasady ,nespbsobovat vyznamni Skodu®),
ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajuceho— pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z ktore] odpad pochadza,

- identifikdciu spolognosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktord odpad
prebera,

- identifikaciu odpadu (katalbgové &islo odpadu podfa prilohy & 1 Katalégu
ocdpadov),

- spdsob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie splnenia poZiadavky, ze aspon 70 %
hmotnosti odpadu, ktory je mozné opdtovne pouit, recyklovat alebo zhodnofit,
bolo recyklovanych alebo inak materidlovo zhodnotenych).
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2. doklad, preukazujlci opravnenost osoby, ktora odpad podia predchadzajiceho bodu
preberd, nakladat s odpadom spbsobom, uvedenym v predchadzajicom bode,
tj.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona €. 792015 Z. z 0 odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona_¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (ak nakladanie
s odpadom nepodlieha sthlasu).

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatefa:
Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

- v Easerealizacie projektu najneskér pred (ihradou zavereénej ZoP prostrednictvom;

* dokladu o edovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnene] na nakladanie s odpadmi,

- dokladu preukazujlcim opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada s odpadom.
Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
Poskytovatel zabezpetuje splnenie dane| podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- v tase realizdcie projektu najneskér pred (hradou zavereénej ZoP ako daliu
skuto€nost kontrolou:

- dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a cdpadov z rekongtrukcie spoloénosti
opravnene| na nakladanie s odpadmi,

dokladu preukazujicim opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetnd podmienku overi poskytovatel' ako dalSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku najneskoér pred dhradou zavereénej ZoP.

5. Projekty vystavby budov a stavebnotechnické postupy budl podporovat obehové
hospodarstvo a budd brat do uvahy cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu
podporovat  vyuZivanie ekologicky menej Skodlivych materidlov v stavebnych
konstrukeiach, kemponentoch alebo inych materialov.

Podpora obehového hospodarstva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na normu 1SO
20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné normy,
Navrh na zabezpecenie demontaZe a prisposobitelnosti. Zasady, poZiadavky a usmernenia
alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prispdsobitelnosti budov, ktoré preukazu,
Ze st navrhnuté tak, aby boli efektivnejsie z hladiska zdrojov, prisposobitelne, flexibilné a
demontovatelne, aby umoZnili opatovné pouzitiz a recyklaciu.

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri vystavbe budov nebudl obsahovat azbest
ani iné nebezpedne a toxicke latky (zoznam latok podlizhajlcich autarizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &é. 1907/2006 z 18. decembra 2008 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Europskej chemicke] agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrudeni
Mariadenia Rady (EHS) & 723/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94. smernice Rady
TB/769/EHS a smemic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
v platnom zneni.
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Stavebné prvky a materialy pouZité pri vystavbe budov, ktoré mdézu prist do styku
s uzivatelmi budd emitovat mensj ako 0,06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zloZky
a menej ako 0.001 mg karcinogénnych prchavych organickych zliéenin kategorie 1A a 1B
na m*® materialu alebo prvku, €o sa preukaze skasanim v silade s normou STN EN 18
516+A1 (720016)cEN—+—F5—16516 a SO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
standardizovanymi skiSobnymi podmienkami a metédami stancvenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok v sulade so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvaji
verejneho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s wvykonavacou wyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenske] republiky
¢ 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotidch hiuku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivatnom prostredi v aktudlnom zneni,

Pokial sa nova stavba bude nachadzat na potencidlne kontaminovanom mieste
(brownfield), musi byl dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov
(napriklad pomocou normy 1SO 18400 alebo ekvivalentnych noriem).

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel nepredklada za uéelom preukazania spinenia tejto podmienky Ziadne informacie
alebo osobitné prilohy Ziadosti. Podmienka sa povaZuje za splnend vzhladom na
poZiadavky kladené na tovary uvadzané na trh EU a poZiadavky kladené na bezpeénost a
ochranu zdravia pri préci, ako aj technické normy stvisiace s realizaciou stavebnych prac
a instalaciou zariaden|, tvoriacich predmet projektu.

V pripade, Ze projekt zahffia aj odstranenie azbestu, je Ziadatel povinny preukazat, 2e bol
odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto &innosti, ktoré
vydava Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zékona &.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni v silade s nariadenim vlady SR €. 253/2008 Z. z. o
ochrane zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

Ziadatel predloZi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnicke]
osobe, ktora disponuje opravnenim na tieto Cinnosti a zaroven kdpiu oprévnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstranovanie azbestu alebo materialov obsahujicich azbest
zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva SR v zmysle § 41 zakona &.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvaoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni (Priloha & 3g k zdkonu & 355/2007 Z. z. — Vzory
dokladov o absolvovani odbornej pripravy na précu pri odstrafovani azbestu alebo
materialov obsahujlcich azbest zo stavieb podla § 41 ods. 3 pism. ¢) a ods. 4 pism. e) badu
2 a aktualizatnej odbornej pripravy podia § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3),

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu najneskér vak pred Uhradou zavereénej ZoP, len v pripade,
ak projekt zahina odstranenie azbestu, dokladom, Ze azbest bol odstraneny
fyzickou/pravnickou osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto éinnosti, ktare vydava
Urad verejného zdravotnictva SR podfa § 5 ods. 4, pism. o) a § 41 zakona ¢&. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejngho zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni v stlade s nariadenim vlady SR &. 253/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.
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Ziadatel predloZi potvrdenie o odovzdani odpadu obsahujicom azbest fyzickej/pravnickej
osohe, ktora disponuje opravnenim na tieto c&innosti a zarovefi kopiu opravnenia
fyzickej/pravnickej osoby na odstranovanie azbestu alebo materidlov obsahujlcich azbest zo
stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva v zmysle § 41 zakona &. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni (Priloha &. 3g k zakonu &. 355/2007 Z. z. — Vzory dokladov o absolvovani
odbornej pripravy na pracu pri odstranovani azbestu alebo materilov obsahujlcich azbest zo
stavieb podia § 41 ods. 3 pism. c) a ods. 4 pism. &) bodu 2 a aktualizaénej odbornej pripravy
podla § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3).

osob overenia splnenia mienky DNSH zo stran skytovate

nsl-q{_twatel‘ zabezpetuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:
v tase realizicie projektu najneskér vsak pred Ghradou zavereénej ZoP ako dalsiu
skutognost, len v pripade, ak projekt zahffa odstranenie azbestu, kontrolou dokladov, ze
azbest bol odstraneny fyzickou/pravnickou osobou, ktord disponuje opravnenim na tieto
ginnosti, ktoré vydava Urad verejného zdravotnictva SR podla § 5 ods. 4, pism. o) a § 41
zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni v stlade s nariadenim viady SR &, 253/2006
Z. z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami s(visiacimi s expoziciou azbestu pri praci.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako daldiu skutoénost pri poskytovani
prispevku najneskér pred thradou zavereénej ZoP.,

6. Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové Upravy bude recyklovanych / opédtovne pouzitych, alebo
pochadzajucich z frvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak su cerdifikované
cerifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi cerifikaénymi organmi,
napr. Normy FSC / PEFC® alebo ekvivalentné normy.

Forma preukéazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predloZit certifikat, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % véetkych
vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukeii na konstrukcie, obklady a povrchové tpravy
bolo recyklovanych / opétovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrZatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikovaneé cerifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Forma preukazania spinenia podmie DNSH r iadatel'a:

Ziadatel preukazuie splnenie danej podmien

- v éase realizacie projektu najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP, prostrednictvom
certifikatu, ktorym bude deklarovat, 2e najmenej 70 % vietkych vyrobkov z dreva pouzitych
pri renovéacil konstrukeil, oplastenia a povrchovych Gprav bolo recyklovanych / opétovne
pouzitych, alebo pochadzajlicich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ak st
certifikované certifikaénymi auditmi tretich strdn vykonavanymi akreditovanymi
certifikagnymi arganmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentng normy,

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatefa:

* https:/ fwww. pefc.sk/spotrebitelsky-retazecfdrritelia-pefc-certifikatu-c-o-c

15



Poskytovatel zabezpeduje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie dane| podmienky:

v éase realizacie projektu najneskdr pred (hradou zavere@ne] ZoP ako dal3iu
skutocnost kontrolou certifikatu, ktorym bude deklarovat, Ze najmene] 70 % véetkych
vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukeii, oplastenia a povrchovych Gprav
bolo recyklovanych / opétovne pouzitych, alebo pochadzajlcich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Predmetn( podmienku overi poskytovatel ako dalSiu skutofnost' pri poskytovani
prispevku najneskér pred Ghradou zavereénej ZoP.,

7. Predlozeny projekt musi spifat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo
projekiu na dzemia patriace do eurdopskej sustavy chranenych tzemi Natura 2000 v sulade
s ustanoveniami zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na 2ivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadate! je povinny predlozit relevantny dokument preukazujtici stlad s poziadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej
sustavy chranenych Ozemi Natura 2000 v zmysle prilohy & § metodického usmerngnia
k uplatiovaniu zasady ,nespdsobovat vyznamni Skodu',

Forma preukézania spinenia ienky DNSH zo ny Zziadatela:

Ziadatel preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:;

1. Stanoviska k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Gzemia eurdpske] sustavy chranenych Gzemi Matura 2000 — vydava
organizécia ochrany prirody. t. |. Stétna ochrana prirody SR podla § 65a ods, 2 pism.
k) zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl neskorsich predpisov

alebo Sprava narodnsho parku pedla § 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods. 2 pism. k)
Zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskarsich predplsov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podia § 9 ods. 2 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov k moZnosti vyznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na Gzemia eurdpske] sustavy chranenych dzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviskalvyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody, t. |
okrasny lrad,

3. Zaviazného stanoviska v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zakona
&, 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl neskorsich predpisov k moZnosti
vyznamneho vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Gizemia eurdpskej
ststavy chranenych (zemi Matura 2000, ak je to z obsahu zavizného stanoviska
zrejmeé — vydava organ ochrany prirody, 1. |. okresny drad,

4. Odborného stanoviska podla § 28 ods. 7 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskor3ich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t. j. okresny
urad v sidle kraja v kempetencii podfa § 67 pism. m) zdkona & 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.
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V relevantnom dokumente preukazujlicom silad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projektu na tizemia patriace do eurépskej sustavy chranenych uzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované Gzemia sustavy Natura 2000
a dovod, preco sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto izemia. Dokumenty podia bodu
1, 2 a 3 sa nevyZadujl vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podla § 18 ods. 1 zakona &. 24/2006 Z.
Z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (predkladd sa pravoplatné zaverecné
stanovisko),

- projekt bol posideny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskersich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 2B ods, 7 zakona & 543/2002 Z. z. o
ochrane prirady a krajiny v zneni neskordich predpisov).

Ak organizacia/organ ochrany prirody stanovisko k moznosti vyznamného vplyvu navrhu
projektu na Gzemia eurdpskej sustavy chranenych Ozemi Natura 2000 nevyda z divodu
nemoZnosti jednoznagneho vyliéenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konani podia § 28 ods. 6 a 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskoraich predpisov, Ziadate! je v takom pripade povinny predlozit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods, 7 zakona &, 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ak podia odborného stanoviska organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znenl neskor$ich predpisov nemozno vylGéit
pravdepodobnest vyznamného vplyvu projektu na Uzemie eurdpske] slstavy chranenych
tzemi, €i uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlieha podia § 28 ods. 8 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podla § 18 ods. 1 pism.
g) zakona ©. 24/2008 £. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predlozit relevantny platny dokument preukazujici opravnenost’ z hfadiska
pinenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |
pravoplatne zavere€ne stanovisko z posudzovania vplyvov podia § 18 ods. 1 pism. g)
zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvav na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeCuje splnenie dane] podmienky resp. overuje splnenie danej
podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti
NFP kontrolou prediozengého dokumentu preukazujiceho salad s poziadavkami
v oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Gzemia patriace do
eurdpskej ststavy chranenych uzemi Natura 2000.

Predmetn( podmienku overi poskytovatel' ako dalsiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisiudnym Gtvarom MZP SR.

8. Ak bude podporovana éinnost predstavujica vystavbu budov dosahovat prahowt
hodnotu od 10 000 m* hrube| podlaznej plochy nadzemnych podlazi v zastavanom Uzemi
vratane a od 1000 m® hrubej podlaznej plochy nadzemnych podlazi mimo zastavaného
tuzemia vratane, podfa prilchy €. 8 k zakonu €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov,
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je predmetom zistovacieho konania podla § 18 ods. 2 zakona €. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

Ak bude podporovana ginnost predstavujica pripravu Uzemia na naslednd vystavbu
pozemnych stavieb dosahovat prahovu hodnotu od 10 000 m2 zaberu plochy vratane,
podla prilohy &. 8 k zakonu &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoriich predpisov, je predmetom
zistovacieho konania podia § 18 ods. 2 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:
Pre splnenie tejto podmienky je potrebné postupovat v sulade s poZiadavkami zékona
¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvav na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich pradpisov.

Ziadatel uvedie v ZoNFP hrubl podiazni plochu budovy. V pripade desiahnutia prahovych
hodnét je vtakomto pripade povinny predlozit' relevantny platny dokument
preukazujlici opravnenost’ z hfadiska pinenia poziadaviek v oblasti posudzovania
vplyvov na Zivotné prostredie, t. j. G&inné zavazné stanovisko zo zist'ovacieho
konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom konanl podla pravnej Gipravy
utinne| do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné ustanovenia upravené v § 85ia
zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov)10, alebo pravoplatné zéveretné
stanovisko podla zakona &, 24/2008 Z. z. o posudzavani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ak zo zavazného
stanoviska zo zistovacieho konania, resp. z rozhodnutia vydangho v zistovacom konanl
vyplynulo, Ze sa navrhovana ginnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podfa zakona
& 24/2006 Z. z. o posudzovan! vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisav.

Foznamka;

"Stanovisko/vyjadrenie prisludného organu Okresngho Uradu Odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie o tom, 2e predmetna navrhovana é&innost, resp. jej zmena nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie® nie je relevantnym dokumentom na
preukazanie danej podmienky.

Podla § 28 ods. 18 zakona &. 24/20086 Z. z. ma zdvazné stanovisko zo zistovacieho konania
platnost tri roky, ak prisludny organ v zavdznom stanovisku neuréil inak. Na névrh
navrhovatela mbze prisluiny organ predizit jeho platnost o dva roky, ato aj opakovane,
pricom celkovy &as platnosti zavdzného stanoviska zo zistovaciesho konania nesmie
prekroéit sedem rokov.

Podla § 37 ods. 8 zékona €. 24/2006 Z. z. ma zavereéné stanovisko platnost tri roky, ak
prisluny organ v zavereénom stanovisku neuréil inak. Prislusny organ predlzi jeho platnost
na navrh navrhovatela odva roky, ato aj opakovane, pricom celkovy Sas platnosti
zavereénaho stanoviska nesmie prekrocit sedem rokov,

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

© Fadatel predilads jeden & relevantiych dokumerntoy
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Ziadate! preukazuje spinenie danej podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujliiceho opravnenost' z
hl'adiska plnenia pozZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
t. j. Gginné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie
vydané v zistovacom konanl podla pravnej Upravy Géinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim
aj na prechodné ustanovenia upraveng v § 65ia zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotne prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)'’, alebo pravoplatng zavereéné stanovisko podla zakona &. 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v

Zneni nesknrﬁm‘n predplsﬂv—mm%mmﬂa—m—aﬁmmﬂm—m

Riekiorych R h-predpisay, ak zo zavazného
stanuwska Fds ) zisfwacleho konama resp z ruzhndnutla vydanéha v zrsfnuacﬂm konani
vyplynulo, Ze sa navrhovana éinnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podla zdkona
€. 24/2006 £. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak relevantné),

Forma overenia splnenia nky zo strany poskytovatela:

oskytovatel zabezpeduje splnenie danej podmienk

podmienky:

vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost' z hfadiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |, (éinné zavazné
stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom
konani pedla pravnej Gpravy Uéinnej do 31. 12, 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné
ustanovenia upravené v § 65ia zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplnenl niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)*?, alebo
pravoplatné zavereéné stanovisko podla zdkona &. 24/2006 Z. z. o posudzovan| vplyvoy na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

resp. overuje splnenie dane

znenimka-rémh—&ad-pisev ak bdi] zavﬁznéhn stanmnska Z0 zmt-::wamehr} kﬂnama resp ra
rozhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, Ze sa navrhovana éinnost alebo jgj
zmena bude dalej posudzovat podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovan! vplyvav na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(ak relevantné). Predmetnt podmienku overi poskytovatel ako d'alsiu skutoénost' pri
poskytovani prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisludnym Gtvarom MZP
SR.
Ohfadom wyssie wuvedene] podmienky pre zabezpetenie siladu projektu
s pozZiadavkami v oblasti pesudzovania vplyvov navrhovanej €innosti podla zakona
o posudzovani vplyvov je sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP SR
ochotna poskytniit maximalnu sGéinnost vietkym Ziadatelom formou odbornej pomoci
podla § 3 pism. k) a § 54 ods. 2 pism. e) zakona o posudzovani vplyvov k éinnostiam,

" Fradatel preditada jedan ¢ raleyantnych dokumentioy

I Fradatel pradidads jeden z rel=vantnych dokumentoy
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ktoré s predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (zabezpecuje
sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania MZP SR).

C. Opravnene aktivity tykajlce sa rekonstrukcie, modernizacie a vystavby regionalnej

h B

a miestnej infrastruktiry pre pohybové aktivity, cykloturistiku musia splnat
nasledovné podmienky suladu so zdsadou DNSH:

Opatrenie je v silade a bude respektovat ciele a opatrenia Nizkouhlikovej stratégie rozvoja
Slovenske] republiky do roku 2030 s vwhladom do roku 2050 a jej aktualizaciu. Investicie
buda prispievat k podpore energeticky efektivne] osobnej cykiodopravy, ato aj
prostrednictvom pripravy cyklistickej infrastruktary, ktore] siéastou bude zavadzanie
nabijacich stanic pre elektrobicykle s prioritngm wyuZitim fotovoltaickych panelov.
Fodporovane &innosti budd prispievat k presunu Gasti dopravy (predovietkym
tranzitujucej). Neofakava sa, Ze opatrenie bude skodlivé pre adaptaciu na zmenu klimy, a
to z tychto davodow;

- ide o opatrenie prispievajiice k zmene delby prepravne] prace v prospech
environmentainych spasobov rekreacie v porovnani so sifasnym spdsobom
prepravy do chranenych tzemi a v ramci nich,

- opatrenia nepredpokladaji zvySovanie drovne znedistenia ovzdusia v obytnych
zonach; ani produkeiu emisii sklenikovych plynov,

- investicie celkovo zlepsia vergjné zdravie zniZenim zneéistenia emisii a hladiny
hluku, zvySenim bezpecnosti a pedporou aktivngjsSieho Zivotngho tylu. Sdéastou
Europske] zeleng] dohody je aj znizovanie emisii, na ktorom sa bude musiet
podialat’ kaZda forma dopravy.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Opatrenie v oblasti vystavby cyklistickej infrastruktlry je opravneng na oblast intervencie
083 s koeficientom zmeny klimy 100 %.Ciel opatrenia a povaha oblasti intervencie priamo
podporuji ciel zmiernenia zmeny klimy vytvorenim podmienck na ekologickd prepravu,

V pripade vystavby/rekonstrukcie cyklistickej infradtruktiny™ je Ziadatel povinny preukazat
stlad investicie s Narodnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v
Slovenske] republike 2013a s harmonogramom pripravy a vystavby projektov cyklistickej
infrastruktary. Ziadatel je opravneny predloZit navrh pripravy pre nabijaciu infrastruktiru
pre elektrobicykle a elektrokolobeZky s vyuzitim sietového pripojenia, resp. § vyuzitim
fotovoltickych panelov. Vtakomto pripade bude nabijacia infrastruktira primame
planovana v blizkosti rezidenénych zén mestskych sidiel (sidliska), pri staniclach varejnegj
osobnej dopravy a intermodalnych uzlov, v blizkosti kultirnych zariadeni, v zénach
obchodu a administrativnych zénach a dalSich lokalitach typickych dlhodobou
pritomnostou fudi potas diia a moze byt planovana aj ako sucast rekonStrukcie
infrastruktiry verejného osvetlenia, vzhladom na moznost zdielania fyzickych prvkov
(stipov) a sieti.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel preukazuie spinenie danej podmienky:

Yo ndinisterstvo dopravy 3 wistavhy SR (Sekcia cestnef dopravy 2 pozernnych Komuonlkdoll wydalo dokoment Technockd podmeniy

kliatickey Infraiiruktdey, oiinnost od- 10 06 20149
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- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom popisu realizicie aktivit projektu a slladu s aktuaine platnou
Narodnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike
2013 vo formulari ZoNFP a(ak je k dispozici) navrhom pripravy pre nabijaciu
infradtruktiru pre elektrobicykle a elektrokolobezky s vyuZitim sietoveho pripojenia,
resp. s vyuzitim fotovoltaickych panelav.

Spoésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpeéuje spinenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej
podmienky;

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou popisu stladu s aktualne platnou Narodnou stratégiou rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 2013 vo formulari ZoNFP a (ak je
k dispozici) navrhom pripravy pre nabijaciu infraStruktiru pre elektrobicykle a
slektrokolobeZzky s vyuzitim sietového pripojenia, resp. s wvyuzitim fotovoltaickych
panelov.

Predmetni podmienku overi poskytovatel ako d'alSiu skutoénost' pri poskytovani
prispevku pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP.

2 Opatrenie, tykajuce sa vystavby cyklistickej infrastruktiry a zvysenia bezpecnosti vo faze
realizacie projektovej pripravy — v Uzemnom a stavebnom konani sa otakava postdenie
klimatickeho rizika a zranitelnosti, pritom sa pouziju klimatické progndzy v ramei celého
radu budlcich scenarov, ktoré st v sllade s o&akavanou Zivotnostou navrhovanych
objektov a zariadeni. Vykona sa najma analyza povodiového rizika, rizik stvisiacich so
zosuvom pddy, rizik extremnych vykyvov podasia a inych vplyvov, pricom sa stanovia
segmenty, pre kloré je potrebné zaviest osobitné adaptaéné riesenia. Zavery postidenia
budu nasledne zaclenené do navrhu opatrenia. Opatrenie je v sllade a respekiuje
Strategiu adaptacie SR na klimatické zmeny (2018). Postdenie klimatického rizika bude
vykonane podia Standardnych kritérii a v ramei standardnych postupov posudzovania
vplyvov na Zivotne prostredie (ak to bude relevantné) v stlade s platnou legislativou, ktora
bude doplnenad o samostatné ustanovenia upravujice posudzovania vplyvoy
navrhovanych &innosti a strategickych dokumentov na klimatickli zmenu. Adaptacné
rieSenia na znizenie zavaznych fyzickych klimatickych rizik pre infradtruktiru budd
vyhodnotené v konaniach podla zakona &. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov a v
stavebnom konani™/overeni projektu stavby'®

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadatel nepreukazuje spinenie tefto podmienky Ziadnym dodatoénym dokumentom,
nakolko adaptaéné rieSenia na zniZenie klimatickych rizik pre infrastruktdru sa vyhodnocuju
v konaniach podla zdkona ¢&. 24/2008 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

H ¥ kananiach do 3103 A5 v xmyshe rakona & S0/1976 Zh. o deermnom planovard 3 stavebnom pottadio (stavebny sakon)

Y5y konaniach od 01, 04 2025 v zmyde rikons ¢ 25/2095 2 o staveling t4kan & o zmene 3 doplreni nisktorych zakonov [(Stavebny 23kon)
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a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v stavebnom
konani'® overeni projektu stavby'.

Spbésob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatel'a:

Nakolko sa zabezpetenie splnenia tejto podmienky uskutoéniuje v konaniach podla zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov a v stavebnom konani'®/ overeni projektu
stavby'®, overenie spinenia tejto podmienky zo strany poskytovatela nie je potrebné.

3. Vystavba cyklisticke] infrastruktury bude predpokladat obmedzovanie vzniku odpadov
podas realizacie stavieb vystavby cyklotras v stlade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, ako aj narodnou legislativou - Zakon ¢
792015 o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskordich
predpisov s prihliadnutim na najlepsie dostupné techniky a opdtovné pouitie materialov,
pricom sa budd vyuzivat dostupné systémy triedenia stavebného odpadu, Zhodnocovanie
a zneskodfovanie odpadov bude podlishat prisnym legislativnym normam, povelujlice
triedenie odpadav, ako aj ich odstranenie alebo opatovné vyuzitie.

Majmene] 70 % (hmotnosti) nie nebezpeéného stavebného a democlaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeneho v kategorii 17 05 04 v
zozname odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe, musi byt recyklovaného alebo inak
materialovo zhodnotenéhe, vratane oparacil ako je zasypavanie, pri klornych sa pomocou
odpadu nahradzaju iné materialy.

Pre splnenie tejto podmienky je ziadatel povinny postupovat v stlade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Pratokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny postupovat v stlade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadoveho hospodarstva SR, Protokolom
EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolécii a zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskoriich predpisov.

Ziadatel preukazuje spinenie tejto podmienky v procese realizAcie projektu po
vyprodukovani stavebného odpadu, a to prostrednictvom dokladov preukazujlcich spdsob,
akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcie spoloénost|
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo€nost opravnena na zber odpadov, spoloénost
opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demelacii) — Priloha & 10 vwzvy s nazvom  Suhrnny

18 ¢ konaniach do 31.03. 2025 v Frwyslie zakona € 5001976 Zb, o veeirinom planosand a stavebnom poriadbu [stavebny sihon)
g bomaniach od 0104, 2025 awysle Takona © 2572025 Z. 2. stavebny mion a o smene a doplneni miektoryeh zdkonoy (Bavebmy sakon}

1E  kenaniach ta 31, 0% 3025 ¢ owyule zakoma £ 5001976 Zhoo tdzemnonm plérovani a stavebnom poradk [stavebny zdkan)

¥y konaniach od 01, 04, 2035 v sryle tikona & 252025 2, # stavebny Hikon a & smene a doplien] nkkioryeh sikonoy |Stavebng Hikon)
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dokument® sumarizujiici Gdaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim, ktory
obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — povodcu odpadu (realizatora stavebnych prac),

- identifikaciu stavby, z kiorej odpad pochadza,

- identifikaciu spoloZnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora ocdpad prebera,
- identifikiciu odpadu (katalégové éislo odpadu podia prilohy &. 1 Katalogu odpadaov)
- spbsob nakladania s odpadom,

- datum odovzdania odpadu

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s
nimi {na preukazanie splnenia poZiadavky, Ze aspon 70 % hmotnosti odpadu, ktory je
mozne opatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak
materialovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktord odpad podla predchadzajiceho bodu
prebera, nakladat s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode t. ..

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha
stihlasu) alebo

b) registraciu podfa § 58 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z. z, 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodiieha
sthlasu),

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuie spinenie danej podmienky:

- v tase realizacie projektu, najneskér pred Uhradou zévereénej ZoP prostrednictvom:
a) dokladu o odovzdanl stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spoloénosti
opravnenej na nakladanie s cdpadmi,
b) dokladu preukazujicim opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada

s odpadom.
Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
P atel za etuje splnenie dangj mienky resp. overuje spinenie dane

podmienky:

- viéase realizdcle projektu, najneskér pred uhradou zévereénej ZoP ako dalSiu
skutoénost kontrolou:
a) dokladu o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcie
spoloénosti opravnene] na nakladanie s odpadmi,
b} dokladu preukazujicim opravnenost oscby, klora odpad prebera, naklada
s odpadom.

Predmetna podmienka predstavuje dalSiu skutoénost' pri poskytnuti prispevku
najneskér pred (ihradou zévere&nej ZoP.
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54 Ak je podporovana Ginnost zaraditelna podla prilohy € 8 k zakonu €. 24/2006 7. z. o
posudzovani vplyvov na Zivolné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov do niektorej z poloZiek kapitoly 13. INFRASTRUKTURA
podporovana &innost je predmetom konani podia § 18 zakona € 24/2006 Z, z. o

vedens-podimienkaje-relevantnd len v pripade ak v ramo uvedensng projskh e podparsny nakue
kbl
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posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Ak bude podporovand cinnost predstavujica vystavbu, resp. rekonstrukciu
cyklochodnikov navrhnutych priamo v telese ciest s menej ako styrmi pruhmi dosahovat
spolu s cestou prahovil hodnotu stvislej dizky od 7.5 km vratane, podla prilohy €. 8
k zakonu & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v znenl neskorsich predpisov, je predmetom zistovacieho
konania pedla § 18 ods. 2 zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotne
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskarsich predpisov.

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny prediozit informéacie o technickych parametroch cyklochodnika a ak je
to relevantné, tak aj relevantny platny dokument preukazujiici opravnenost' z hladiska
pinenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |. U&inné
zavézné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v
zistovacom konani podla pravnej tpravy Gginnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim aj na
prechodné ustanovenia upravené v § 65ia zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplnenl niektorych zakonov v znenl neskariich
predpisov)®', alebo pravoplatné zavereéné stanovisko podla zakona & 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivolne prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov, ak zo zavazného stanoviska zo zistovacieho konania, resp.
rezhodnutia vydaného v zistovacom konani vyplynulo, 2e sa navrhovana éinnost alebo jgj
zmena bude dalej posudzovat podia zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Poznamka;

~otanovisko/vyjadrenie prislusného organu Okresného Uradu Cdboru starostlivosti o
Zivotné prostredie o tom, Ze predmetna navrhovana &innost, resp. jej zmena nepodlieha
posudzovaniu vplyvoy na Zivolné prostredie®, nie je relevantnym dokumentom na
preukazanie danej podmienky.

Podla § 29 ods. 19 zakona &, 24/2006 £. z. o posudzovani vplyvov na 2ivotné prostredie a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ma zavazné
stanovisko zo zistovacieho Konania platnost tri roky, ak prisludny organ v zavaznom
stanovisku neuréil inak. Na navrh navrhovatela méze prisludny organ predizit jeho platnost
o dva roky, a to aj opakovane, priom celkovy Sas platnosti zavizného stanoviska zo
zistovacieho konania nesmie prekrogit sedem rokov.

Podla § 37 ods. 8 zakona €. 24/2006 Z. z, o posudzovani vplyvov na Zivotne prostrediea o
zmene a dopinenl niektorych z&konov v znenl neskoriich predpisov ma zaverefné
stanovisko platnost tri roky, ak priglugny orgdn v zavereénom stanovisku neuréil inak.
Prisludny organ predizi jeho platnost na névrh navrhovatela o dva roky, a to aj opakovane,
pricam celkovy &as platnosti zavereéného stanoviska nesmie prekroéit sedem rokov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadate! preukazuje spinenie dansj podmienky:

A Fiadatel predklada jeden 7 relevantnych dokumentoy
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vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom relevantného platného dokumentu preukazujiceho opravnenost' z
hladiska plnenia poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
t. J. Oginné zavazné stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatnég rozhodnutie
vydané v zistovacom konani podia pravnej Upravy Géinnej do 31. 12. 2024 (s prihliadnutim
aj na prechodné ustanovenia upravené v § 85ia zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotngé prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)®, alebo pravoplatné zaverecné stanovisko podfa zdkona & 24/2006 Z. z.
o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v

zneni ﬂeskﬂriich predmsﬂ?—pﬂ&ﬂéﬁ—ﬁj—!&#ﬂ#ﬂmﬂs&a—m—a&t&v&s@m

HEHE A 2 o e s e ,akzuzévaznéhu
stannwska Zo zlsfcvaclehﬂ knnanla resp. 2 mzhudnutla vydanéha v zistovacom konani
vyplynulo, Ze sa navrhovana cinnost alebo jej zmena bude dalej posudzovat podla zékona
& 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivolné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak relevantné),

- Spoésob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:

Poskytovatel zabezpecuje spinenie dane] podmienky resp. overuje splnenie danegj

podmienky:
vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmiuvy o poskytnuti NFP kontrolou
relevantného platného dokumentu preukazujliiceho opravnenost’ z hladiska plnenia
poziadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |. Uginné zdvazné
stanovisko zo zistovacieho konania, resp. pravoplatné rozhodnutie vydané v zistovacom
konani podfa pravne] upravy uéinnej do 31.12. 2024 (s prihliadnutim aj na prechodné
ustanovenia upravene v § 65ia zakona €. 24/2006 £. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)®, alebo
pravoplatné zavereéné stanovisko podla zékona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
ilvn‘tné prnstredie a o zmene a dnpinani ntaktnr)rch zékuncw v znenl neskarﬁich predpfsuv

neskerSich—praedpisey, ak zo zavazného stanoviska zo zistovacieho Konania, resp. z
rozhodnutia vydaného v zistovacom kenani vyplynulo, Ze sa navrhovand éinnost alebo jej
zmena bude dale] posudzovat podla zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znen! neskordich predpisov (ak
relevantng). Predmetna podmienka predstavuje dalSiu skutoénost' tykajucu sa
poskytovania prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prislusnym Gtvarom MZP
SR.

Ohladom vyssie uvedenej podmienky pre zabezpeéenie suladu projektu s poZiadavkami v
oblasti posudzovania vplyvov navrhovane] éinnosti podfa zakona o posudzovani vplyvov je
sekeia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP SR ochotna poskytniat maximalnu
suéinnost vSetkym Ziadatelom formou odbornej pomoci podia § 3 pism. k) a § 54 ods. 2 pism.
e) zakona o posudzovani vplyvov k cinnostiam, ktoré su predmetom Ziadosti o nendvratny

“ Zradatel prediiada jeden zrelevantnych dokumentov

Y hiadate! pradkiads jeden z relevantnych dakumentoe
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finanény prispevok (zabezpecuje sekcia environmentalneho posudzovania a povolovania
MZP SR).Predlozeny projekt musi spinat poziadavky v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Ozemia patriace do europske] ststavy chranenych Gzemi Natura 2000
v stilade s ustanoveniami zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane priredy a krajiny v zneni
neskorsich predpisov a zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

&.5. PredloZeny projekt musi splhat poZiadavky v oblasti vplyvu navrhu planu mu alebo
projektu na Uzemia patriace do eurdpskei sistavy chranenych tzemi Natura 2000 v stilade
s ustanoveniami zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich

predpisov a zakona & 24/2006 Z z o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplnenl niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Ziadatel je povinny predlozit relevantny dokument preukazujuci sulad s poZiadavkami v
oblasti vplyvu navrhu planu, programu alebo projektu na Gzemia patriace do eurdpskej
sustavy chranenych Gzemi Natura 2000 v zmysle prilohy & 5 metodického usmernenia
k uplatiovaniu zasady .nespasobovat vyznamnu skodu”, a to jeden z nizéie uvedenych:

Forma preukazania splnenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:
Ziadatel preukazuje splnenie danej podmienky.

vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom:

1. Stanoviska k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu, programu alebo
projektu na Uzemia eurdpskej siustavy chranenych Uzemi Natura 2000 — vydava
organizécia ochrany prirody. t. j. Statna ochrana prirody SR podla § 65a ods. 2 pism.
k) zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskoriich predpisov
alebo Sprava narodneho parku podla § 65b ods. 3 v spojeni s § 65a ods, 2 pism. k)
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

2. Stanoviskalvyjadrenia podia § 9 ods. 2 zakona ¢&. 5432002 Z, z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moznosti vyznamného vplyvu navrhu planu,
programu alebo projektu na dzemia eurépskej ststavy chranenych uzemi Natura 2000,
ak je to z obsahu stanoviska/vyjadrenia zrejmé — vydava organ ochrany prirody, t. |.
pkresny urad,

3. Zavazného stanoviska v Specifickych pripadoch definovanych v § 9 ods. 3 zéakona
&. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov k moznosti
vyznamného vplyvu navrhu planu, proegramu alebo projektu na Uzemia eurdpskej
sustavy chranenyech uzemi Natura 2000, ak je to z absahu zavizného stanoviska
zrejmé — vydava organ ochrany prirody, t. . okresny (rad,

4. Odborného stanoviska podfa § 28 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov — vydava organ ochrany prirody, t |. okresny Grad
v sidle kraja v kompetencii podia § 67 pism. m) zakona & 543/2002 Z. z. o ochrana
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

V relevantnom dokumente preukazujlicom sulad s poZiadavkami v oblasti vplyvu navrhu
plénu, programu alebo projektu na Uzemia patriace do eurdpskej sustavy chranenych lzemi
Natura 2000 sa uvedie struény popis projektu, posudzované Gzemia ststavy Natura 2000
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a dévod, preco sa nepredpoklada vyznamny vplyv na tieto Gzemia. Dokumenty podfa bodu
1, 2 a 3 sa nevyzaduji vtedy, ak:

- projekt bol predmetom posudzovania vplyvov podfa § 18 ods. 1 zakona €. 24/2006 Z
z. o posudzovan| vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorich predpisov (predklada sa pravoplatné zaverecneé
stanovisko),

- projekt bol postadeny v zistovacom konani podla § 28 ods. 6 a 7 zakona &, 543/2002
Z.z, o ochrane prirady a krajiny v zneni neskoriich predpisov (predklada sa odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov).

Ak organizacia/organ ochrany prirody stanovisko k mozZnosti vyznamného vplyvu névrhu
projektu na Uzemia eurdpskej ststavy chranenych Gzemi Natura 2000 nevyda z dévodu
nemoznosti jednoznaténého vyligenia nepriaznivého vplyvu, projekt je potrebné posudit v
zistovacom konanl podla § 28 ods. 6 a 7 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorgich predpisov. Ziadatel je v takom pripade povinny predlozit odborné
stanovisko organu ochrany prirody podla § 28 ods. 7 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,

Ak podlfa odborného stanoviska organu ochrany prirody podia § 28 ods. 7 zékona
€. 543/2002 Z. z, o ochrane prirody a Krajiny v zneni neskorsich predpisov nemozno vyloéit
pravdepodobnost vyznamného vplyvu projektu na izemie eurdpskej sistavy chranenych
tizemi, & uz samostatne alebo v kombinacii s inym planom alebo projektom, navrh projektu
podlieha podla § 28 cds. 8 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirady a krajiny v zneni
neskersich predpisov, posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie podla § 18 ods. 1 pism.
g) zakona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotng prostredie a o zmens
a dopineni niektorych z&konov v zneni neskor3ich predpisov. Ziadatel je v takom pripade
povinny predioZil’ relevantny platny dokument preukazujiici opravnenost’ z hl'adiska
pinenia poZiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, t. |
pravoplatné zaveretné stanovisko z posudzovania vplyvov podlfa § 18 ods. 1 pism. g)
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Dekument preukazujlici silad s poziadavkami v oblasti vplyvu navrhu planu, programu
alebo projektu na Gzemia patriace do eurdpskej sistavy chranenych Gzemi Natura 2000
podla bodu 1, 2, 3 a 4 sa nevyZaduje vtedy, ak ide o taky plan, program alebo projekt, v
ramei ktargho sa planujd realizovat len aktivity, ktoré vzhladom na ich charakter neméozu
mat vplyv na Gzemia sistavy Natura 2000.

Sposob overenia spinenia podmienky DNSH zo strany poskytovatel'a:

Poskytovatel zabezpefuje splnenie dane] podmienk . _overuje spinenie dang]

podmienky:

- vo faze pred zaslanim pisomného navrhu na uzavretie Zmluvy o poskytnuti NFP
kontrolou dokumentu preukazujuceho sulad s poZiadavkami v ablasti vplyvu navrhu
planu, programu alebo projekiu na (zemia patriace do eurdpskej sdstayy chranenych
uzemi Matura2000.

Predmetna podmienka predstavuje dalSiu skutoénost' tykajucu sa poskytovania
prispevku a vyzaduje si kvalifikované overenie prisluénym Gtvarom MZP SR,
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D. Opravnené aktivity tykajice sa rekonstrukcie, modernizacie a vystavby
dopinkovej cyklistickej infrastruktiry vratane SMART prvkov vyuzivajucich IKT
hardvér musia spifat nasledovné podmienky stiladu so zasadou DNSH:

FPodmienku uplatnenia ZVO je potrebné stanovovat' v ramci takych vyziev P SK, v ktorych sa
nachadzaju skupiny opravnenych vydavkov, v ramci ktorych sa vykazujd vydavky na tovary a
sluzby z produktovych skupin, pre ktoré vlada SR schvalila narodné metodiky pre uplatiiovanie
ZVO a su zverejnené na stranke SAZP.

V pripade opravnenych vydavkov na predmetni vyzvu nadkup a modernizacia vypoétovej
techniky a zobrazovacich zariadeni (PC, monitory, tablety, smartfény a pod.), nakup
dopravnych prostriedkov, kopirovacieho a grafického papiera, éistiacich prostriedkov
a obstaranie upratovacich sluzieb musia spifat nasledovné podmienky DNSH:

+ Nainstalovany bude KT hardvér, ktory nahradi povedn( technolbgiu, pricom bude
energeticky efektivnejsi ako povodny, resp. pri rovnakej spotrebe elektriny bude
dosahovat vysSSi vypoctovy vykon. Pri investicidich sa bude postupovat podla
odporacani pre dani skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika.

= Vplywy, ktoré si sicastou vyroby hardvéru a poskytovania digitalnych sluzieb a vplyvy
po skonceni Zivotnosti zariadeni/hardvéru, sa budud riesit prostrednictvomn prisneho
uplatiiovania environmentainych kritérii pre zeleng VO,

= Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny plnit poziadavky zeleného varejného
obstaravania pri produktovych skupinach, pre ktoré vliada SR schvalila narodné
metodiky pre uplatnovanie zeleného VO. Pri obstaravani je potrebné postupovat podla
odporicani pre danu skupinu produktov tak, ako ich definuje EU a Slovenska republika.

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je Ziadatel povinny plnit poziadavky zeleného VO pre
nasledovné produktové skupiny:

1. Cestna doprava

2. Kopirovaci a graficky papier

3. Potitaée, monitory, tablety a smartfény

4. Cistiace prostriedky a upratovacie sluZby (Interiérové upratovacie sluzby)

Metodiky pre tieto produktové skupiny st dostupné na webovej stranke SAZP/UVO:
hitps:/iwww.sazp sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/propagacne-materialy-

dobrovo-ne-nastroje-environmentalnej-politiky/metodiky-pre-uplatnenie-zeleneho-verejneho-
obstaravania

hitps:iiwww.uvo.gov skimelodika-vzdelavanie/tematicke-materialy/spolocensky-zodpovedne-
verejne-obstaravanie

Forma preukazania spinenia podmienky DNSH zo strany Ziadatela:

Ziadate! preukazuje splnenie danej podmienky:

- WVeEase realizacie projektu prostrednictvom realizécie obstaravania/verejného
obstaravania prostrednictvom uplatfiovania pozZiadaviek zelengho verejného
obstaravania, a to pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu projektu, ako aj pri zmendach tychto zakaziek.

Sposob overenia splnenia podmienky DNSH zo strany poskytovatela:
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Paoskytovatel zabezpeduije splnenie danej podmienky resp. overuje spinenie danej podmienky:

- wycase realizacie projektu ako dalSiu skutoénost prostrednictvom kontroly
obstaravanialvergjného obstaravania_najneskdr vSak pred uhradou relevantne] zavereéne}
ZoP.

Predmetnu podmienku overi poskytovatel ako dal$iu skutoénost' pri poskytovani
prispevku,

Foznamka:
Sposob aplikacie podmienky zeleného VO:

V rdmei verejnych obstaravani/obstaravani (VO/O)*, kde pre dany predmet zakazky alebo
jej tasti je zadefinovany CPV kéd, ktory je zarover uvedeny v narodnych metodikach pre
uplathovanie zeleného VO zverejnenych SAZP/UVO, je potrebné uplatnit environmentalne
charakteristiky a zaroven uviest v rdmci VO/O povinnost uplatnenia zeleného VO pre dany
predmet zakazky alebo jej casti.

Pri zakazkach, ktoré zadavaji osoby, ktoré nie st verejni obstaravatelia ani obstaravatelia
a tieto osoby nie sO povinné postupovat podla zakona & 343/2015Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nejde
o zakazky podfa § B ods. 1 tohto zakona), sa poZiadavka na uplatnenie environmentalneho
hladiska pri produktovych skupinach, pre ktoré viada schvalila narodné metodiky uplathovania
zeleného VO zohladni v rémci niektorej z nasledovnych moZnosti: podmienky uw&asti,
technické poZiadavky pri opise predmetu zadkazky, kritérid na vyhodnotenie pontk, osobitné
podmienky na plnenie zmluvy, a to pri prieskume trhu, pripadne v konkrétnej objednavke alebo
zmluve na dodanie tovarov a sluzieb uzavretej s dodavatelom tychto tovarov a sluzieb.

My vamed propektoy spotulinancavanich 2 fondov EU v rdmet Programu Slovensko je pri realizaci verejného obstardvania poteebng
postuptvat v amyske postupoy a vsulads s definiciarmd jednotivech posmoy ueedenych v MD CED Prirudka k procesu a kontrole vérejnéha
chstardvantafonstardvania v platnom joneni
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